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GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE 
PODRUČNE ŠKOLE HLABINE 
DATUM I MJESTO: TRAVANJ, 2025., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:  27/2025/GP/1 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

 
I Z J A V A   

G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  O  M E Đ U S O B N O J  
U S K L A Đ E N O S T I  S V I H  M A P A  G L A V N O G  P R O J E K T A   

 

Investitor:  KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
RH - 48 000 KOPRIVNICA  
Ulica Antuna Nemčića 5, OIB: 06872053793 
 

Naziv projekta:  PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE HLEBINE 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 
 

Zajednička oznaka projekta:  TR-01-UG-2024-71 
 

Lokacija dijela projekta:  k.č. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine. 
 

Tvrtka projektanta:  TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 
OIB_80480322314 
 

Glavni projektant:  Petrica Balija dipl.ing.arh. 
 

Datum izrade:  TRAVANJ, 2025. 

Izjavljujem da su sve Mape ovog Glavnog projekta međusobno usklađene i da je glavni projekt 
usklađen s propisima sukladno izjavama projektanata pojedinačno danih za svaku mapu. 

 

Glavni projektant: 
 Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE 
ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE – OŠ KALNIK 
DATUM I MJESTO: TRAVANJ 2025., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:  27/2025/GP/2 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

 
I Z J A V A   

P R O J E K T A N T A  O  U S K L A Đ E N O S T I  G L A V N O G  P R O J E K T A  
S  V A Ž E Ć I M  Z A K O N I M A  I  P R O P I S I M A  

 
Investitor:  KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

RH - 48 000 KOPRIVNICA  
Ulica Antuna Nemčića 5, OIB: 06872053793 
 

Naziv projekta:  PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE HLEBINE 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 
 

Zajednička oznaka projekta:  TR-01-UG-2024-71 
 

Lokacija dijela projekta:  k.č. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine. 
 

Tvrtka projektanta:  TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 
OIB_80480322314 
 

Glavni projektant:  Petrica Balija dipl.ing.arh. 
 

Datum izrade:  TRAVANJ, 2025. 

 

Izjavljujem da je Mapa 01 – Arhitekotnski projekt usklađena s  

1) Prostornim planom uređenja općine Hlebine Nove generacije, („Službeni glasnik Koprivničko – 
križevačke županije“ broj 9/25 od 7. travnja 2025. godine Odluke o proglašenju Prostornog 
plana uređeenja Općine Hlebine – plan izrađen od strane URBIA d.o.o. Čakovec. (KLASA: 350-
03/24-07/1, URBROJ: 2137-7-25-80),  te sa sljedećim zakonima, pravilnicima i ostalim 
propisima: 
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Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika 
Zakoni: 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19) 
 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 108/17, 70/19, 42/20) 
 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
 Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
 

Pravilnici: 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17, 118/19) 
 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 
 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 
 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda ( 118/19) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 
 Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19,) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 

145/04) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 

155/05, 14/11, 92/19) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
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 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12, 61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
 

Tehnički propisi: 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, a 
koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 

 

 

 Projektant: 

 Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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1. UVOD/PROJEKTNI ZADATAK 

 

Naručitelj, Koprivničko-Križevačka Županija, pokrenula je postupak ishodovanja odobrenja za građenje 
područne škole u općini Hlebine, pod nazivom Područna škola Josipa Generalića Hlebine.  

Planirana intervencija odnosi se na k.č. 1237,1242 i 1243 k.o. Hlebine, Republika Hrvatska. Teren je u 
blagom padu od sjevera ka jugu. Na parcelu je omogućen izravni kolski i pješački pristup sa 
saobraćajnica na sjeveru i zapadu, u sjeveroistočnom dijelu smješten je otvoreni parking prostor. 

Novoprojektirani objekat je škola, kapaciteta sa 9 učionica i pripadajućim kabinetima, dvoranom više 
namjena, sportskom dvoranom, kuhinjom i dijelom za administraciju, površine 1.204,20 m2. 

Glavni projekt izrađen na temelju sledećih dokumenata: 

- Idejnog arhitektonskog projekta, izrađeno od strane Trames d.o.o. Dubrovnik, listopad 2024. 

- Saglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, klasa 404-02/24-01/00114, urbroj 
533-02-25-0003 od 13. siječnja 2025. godine 

- Elektroenergetske suglasnosti, broj 4005-70326808-100004397, od 02.07.2025. godine 

- RH Koprivničko-križevačka županija - Općina Hlebine - Općinska Načelnica, klasa 350-01/24-
01/06, od 29. listopada 2024. godine 

- KCVODE, Koprivničke vode d.o.o., broj 4674/2024, od 30.10.2024. godine 

- RH Državni inspektorat PU Varaždin, Ispostava Koprivnica, klasa 116-03/24-01/2996, urbroj 
443-02-04-15-24-2 od 31. listopada 2025. godine 

- RH MUP Ravnateljstvo civilne zaštite, PU Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, klasa 
245-02/24-03/12341, urbroj 511-01-393-24-2, od 7. studenog 2024. godine 

- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, klasa 325-09/24-
03/0014074, urbroj 374-26-2-24-4, od 11.11.2024. godine 

- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, klasa 325-09/24-
03/0014074, urbroj 374-26-1-24-3, od 11.11.2024. godine 

- Županijska uprava za upravljajnje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-Križevačke 
Županije, klasa 361-01/24-02/274, urbroj 2137-113-06-24-002, od 11.11.2024. godine 

- E ON distribucija plina d.o.o. Posebni uvjeti PU-KC-868_11_2024-SN, od 11.11.2024. godine 

 

Idejni projekt se u cjelosti posmatra kao projektni zadatak i razrada ove projektne dokumentacije treba 
u svemu odgovarati dispoziciji, tehničkom rješenju i oblikovanju. 

Svrha izrade glavnog projekta je ishodovanje dozvole za građenje, u sklopu kog se nalaze svi detaljni 
podatci i nacrti neophodni za izgradnju objekta, sa proračunskim vrijednostima objekta. 
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2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 
Naručitelj Križevačko – koprivnička Županija planira izgradnju građevine Područne škole Hlebine 
Površinom, oblikovanjem i opremom pratit će zahtjeve Naručitelja za ispunjavanje svih funkcionalno – tehničkih 
uvjeta, te voditi se svim zadatim smjernicama iz Idejnog projekta. 
 
Predviđa se izgradnja: 

- Područne škole Hlebine 
- Dvorane u sklopu područne škole  
-  

 
 

Grafika 1 – Planirana lokacija škole sa uređenazemlja.hr 
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2.1.   PARAMETRI IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE  

 
 

„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” 9/25  
 

 
 

Grafika 2 „Korištenje i namjena površina“ iz PPUOSG Hlebine – I. ID. iz 2017. 
 

Grafika 3 – LEGENDA OZNAKA 
 

Prilikom projektiranja premetne građevine, vodilo se smjernicama uvjetovanim Prostornim 
planom uređenja općine Hlebine Nove generacije, („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke 
županije“ broj 9/25 od 7. travnja 2025. godine Odluke o proglašenju Prostornog plana uređeenja 
Općine Hlebine – plan izrađen od strane URBIA d.o.o. Čakovec. (KLASA: 350-03/24-07/1, URBROJ: 
2137-7-25-80).  

Područje na kom se planira gradnja, označeno je kao D - Javna i društvena namjena - 
osnovnoškolska i srednjoškolska. 

Jedan od razloga izmjena plana je i : 

- prenamjena namjene površine jugoistočno od križanja ŽC 2114 i ŽC 2147 u  Hlebinama radi 
izgradnje nove područne škole Hlebine 

- Postupak izrade projektne dokumentacije i gradnja nove područne škole provodi Županija. Općina 
Hlebine ima interes unapređenja uvjeta školstva na svom području, radi čega ima za cilj prenamijeniti 
četicu južno od župne crkve za tu namjenu. 
 

- Idejno rješenje nove područne škole Hlebine, projekt je vođen od strane Koprivničko – križevačke 
županije 
 

- omogućiti izgradnja nove područne škole u Hlebinama, prema zahtjevima kakvi se danas postavljaju za 
taj sadržaj, stručna podloga je idejni projekt dostavljen od strane Županije 
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2.2.    OPIS ARHITEKTURE 
 

Tehnička dokumentacija glavnog projekta bavi se izgradnjom područne škole u Hlebinama, Koprivničko-
križevačkoj županiji. Sa ciljem izgradnje savremenog objekta, većeg kapaciteta koji ispunjava sve zahtjeve u 
pogledu funkcioniranja ovakve građevine. Postojeća škola u Hlebinama, ne može podnjeti povećanje kapaciteta, 
stoga se pristupilo udruživanju parcela i izradi idejnog, pa i glavnog projekta. 
Osim samog objekta, projektom se planira i rješavanje parking prostora, dodaje se 18 Parking mjesta i otvoreno 
igralište na sjeveroistoku parcele. 
 
Izgradnja građevine se planira na parceli koja je predviđena za navedenu namjenu oznaka D5 – Javna i društvena 
namjena, uključuje parcele: k.č. 1237,1242 i 1243 k.o. Hlebine, Republika Hrvatska 
 
Tlocrtno građevina je pravokutnog oblika, sa sa manjim i sportskom dvoranom koja se nalazi na istoku. 
Maksimalna dimenzija gabarita je 62,40 x 22,30 m, a visina kosog krova je 9,46 m.  
Katnost objekta je P + 1,  na prizemlju objekta nalaze se svi funkcionalni sadražaji, dvorana i pripadajući sanitarni 
blok sa svlačionicama, prostori kuhinje i PVM dvorana. Na katu se nalaze dodatne učionice i prostorije za 
nastavnike. Orijentacija objekta je Istok – zapad, dužom stranom. 
 
Volumen objekta izdiže se iznad pravokutne osnove, građevina je pokrivena dvovodnim kosim krovom, dvorana 
ima vlastiti dvovodni krov koji je rotiran za 90 stepeni u odnosu na primarnu građevinu, veza između ova dva 
volumena ostvarena je na prizemlju, sanitarnim blokom iznad kog se nalazi krovna terasa za potrebe evakuacije 
i smještanje strojarskih postrojenja, ova terasa ima ravni neprohodni krov. Tlocrtno objekat dvorane je dimenzija 
15x15,0 m, visina sljemena kosog krova 7,92 m. 
 
Obzirom da je dispozicija građevine riješena tako da poštuje sve higijenske i tehničke propise za ovu namjenu, na 
sjeveru je lociran glavni ulaz, učionice na jugu imaju direktan izlaz na natkriveni trijem za potrebe održavanja 
nastave u prirodi, na istoku je locirana dvorana koja ima direktan izlaz napolje, uz nju je i prostor strojarnice sa 
omogućenim vanjskim pristupom. Dodatni ulaz za profesore je omogućen na sredini građevine, kod natkrivenog 
ekonomskog ulaza, odavde trokrako stepenište vodi do I kata.  
 
Izgled građevine preuzet je iz idejnog projekta, materijalizacija je u potpunosti žbukana fasada, dok su veliki 
stakleni otvori neophodni za osiguranje dovoljno osvjetljenja u učionicama.  
 
Objekat je centriran na parcelu, sa dovoljnim odmakom zelenog pojasa od dvije saobraćajnice koje ga okružuju, 
ulica Stjepana Radića na sjeveru i ulica Ljudevita Gaja na zapadu. Sama građevina je usljed prirodnog nagiba 
terena, spuštena nekoliko metara u odnosu na sjevernu pristupnu ulicu. Osim cjeline škole i dvorane, desno, ka 
jugu pozicionirano je i otvoreno igralište za košarku i druge sportove, parking za profesore. Sve je povezano 
pristupnim trotoarima i velikim zelenim površinama koje okružuju objekt. Kota prizemlja 0,00m je odignuta za 45 
cm u odnosu na zaravnati teren na kom se planira gradnja. 
 
Parkiranje korisnika i posjetilaca riješeno je kroz ukupno 18 parking mjesta, od kojih su 16 standardnih dimenzija 
i dva za OSI, riješen je pristup iz ulice Stjepana Radića, sa dovoljnim manipulativnim prostorom za kretanje vozila 
i parkiranje, putanja automobila na parceli se ni u jednoj situaciji ne križa sa kretanjem učenika.  
 
Protupožarni sigurnosni uvjeti, ostvareni su kroz adekvatno dimenzioniranje internih cesta, koje omogućuju 
pristup vatrogasnim vozilima u slučaju intervencije. 
 
Okolišno uređenje je uvjetovano slobodnim proostorom, osim objekta rade se i odgovarajuće šetnice, kako bi 
korisnici mogli da se kreću oko cijelog objekta, nivo škole je uvjetno rečeno ravan, dok se na određenim 
pozicijama izvode kosine za pristup osobama u kolicima. 
 
Osim same školske namjene, očekuje se da će ovaj objekt i kompletno uređenje  parcele biti mjesto susreta 
lokalnog stanovništva i van školskih sati. 
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2.3.   OPIS KONSTRUKCIJE 

 
 Konstrukcija građevine se sastoji iz dva dijela – „škola i „dvorana“. Nosiva konstrukcija 
građevine projektirana je kao kombinacija monolitne armiranobetonske, zidane i čelične krovne konstrukcije, pri 
čemu su vertikalni nosivi elementi armiranobetonski stupovi i zidani zidovi debljine 30 cm, dok je krovna 
konstrukcija predviđena u čeličnoj izvedbi. 
 
Dio objekta „Škola“ je tlocrtno nepravilni pravokutni, tlocrtnih dimenzija 56,00 × 21,00 m, ukupne površine u 
osnovi 893,87 m2. Dio objekta „Škola“ je u nivou prizemlja + sprat, a dio je samo prizemlje. Krov objekta 
projektiran je kao dvovodni, dok je na jednom dijelu ravni krov. Nosiva konstrukcija krova iznad dvorane je 
projektirana od glavnih nosača čeličnih rešetki, sastavljen od kutijastih profila, oslonjenih na armiranobetonske 
grede, a sve kao prema planovima oplate u prilogu. Nosivu vertikalnu konstrukciju čine AB stupovi dimenzija 30,0 
cm ×30,0 cm, postavljeni u dvije ortogonalne uzdužne osi. AB grede su različitih dimenzija a jasno su označene 
na planovima oplate. Podna ploča Poz 000  i ploča Poz 100 su projektirane kao monolitne armiranobetonske 
debljine 20,0 cm, dok je ploča Poz 200 debljine 15,0 cm, a sve kao prema nacrtima datim u projektu. Vertikalna 
komunikacija je predviđena unutrašnjim dvokrakim armiranobetonskim stepeništem debljine 16,0cm i  
natkrivenim trokrakim stepeništem. Također, komunikacija je omogućena i sa liftom. 
 
Dio objekta „dvorana“ tlocrtno je pravilni pravokutni oblik, tlocrtnih dimenzija 14,60 × 14,60 m. Sastoji se od 
podne ploče i čelične krovne konstrukcije. Podna ploča je debljine 20,0 cm. AB grede su dimenzija 30×40 cm.  
 
Krov 
Konstruktivni sustav krova iznad dvorane projektovan je kao dvovodni kojeg čine: glavni nosač rešetka sa 
pojasom od kutijastih profila HOP 100×100×5 i ispuna  HOP 60×60×4 mm. Sekundarni nosači su UPN 160 i 
oslanjaju se u čvorovima rešetke.  Krovna ploha u odnosu na horizontalnu ravninu nagnuta je pod kutom α=17 ̊ . 
Sekundarni nosači postavljaju se okomito na glavnu konstrukcije. Pokrov objekta previđen je sendvič panelima 
debljine d=15 cm.  
 
Konstruktvni sustav krova iznad „Škole“ projektovan je kao dvovodni krov. Glavni nosači su AB grede poprečnog 
presjeka 30/50 cm pozicionirane u odnosu na zidove sprata, a sve kao prema planovima oplate.  Krovni 
sekundarni nosači su projektovani kao UPN  200 cm. Krovni pokrivač je sendvič panel d=15 cm. 
 
Temeljenje građevine    
Temeljenje objekta na koti -1,30 se izvodi na temeljnim traka dimenzija 60,0×60,0 cm i međusobno su povezani 
AB trakama. Ispod kompletnog objekta predviđena je podna ploča debljine 20,0 cm. 
 
Projektantu nije dostavljen izvještaj o geomehaničkim karakteristikama tla na predmetnoj lokaciji,  te je proračun 
temelja izvršen na osnovu pretpostavljene vrednosti dozvoljenih napona u tlu od 200 kN/m2 i koeficijenta 
posteljice 15 000 kN/m3. Pre početka izvođenja radova na izgradnji objekta i pre dobijanja građevinske dozvole, 
neophodno je izvršiti geotehnička ispitivanja tla.  
 
 
Detaljni opis Konstrukcije dat je u MAPI 2 – MAPA KONSTRUKCIJA 
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2.4.   OPIS INSTALACIJA – GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 

 
 

Za potrebe građevine, projektiranI su sustavi za grijanje, hlađenje i ventilaciju , sukladno 
arhitektonskom rješenju građevine. 
U projektnoj dokumentaciji su predviđena rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi 
mogle nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji. 
Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom 
izrađuje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta. 
Ova rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu moraju 
provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom 
izvođenja radova, zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim 
propisima. 
Obzirom da postoji potreba da se elementi zaštite na radu ugrade u konačno izgrađeni objekt, 
daje se prikaz općih uvjeta zaštite na radu. 
Posebnih opasnosti pri uporabi i održavanju sustava nema. Moguće opasnosti za korisnike objekta su 
slijedeće: 

Opasnosti od opeklina 

Svi cjevovodi tople vode se toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opekotina. 
Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacionom i 
sigurnosnom armaturom prema važećim propisima. 
Kao izvori topline služe dizalice topline. Uređaji su toplinski izolirani, temperatura stijenke ne 
prelazi 40 °C i ne predstavlja opasnost za osoblje. Razvod cijevi u strojarnici i u objektu je od 
čeličnih cijevi koje su izolirane toplinskom paronepropusnom izolacijom. 
 Površinska temperatura izolacije ne prelazi 40 (°C). 
Udaljenosti između opreme u strojarnici su prikazane na tlocrtima. Svi ostali cijevni razvodi 
tople vode su vođeni pod stropom prostorija i u podnoj konstrukciji, nisu dostupni osoblju, 
također su toplinski izolirani i ne predstavljaju opasnost od opeklina. 

Opasnosti od eksplozije 

Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije. 

Opasnosti od mehaničkih povreda 

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi 
pokretni dijelovi sustava su smješteni u kućišta i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je 
razmještena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje 
opremom se obavlja sa lako pristupačnih mjesta. Sva ventilaciona oprema je predviđena sa 
servisnim sklopkama s blokadom protiv neovlaštenog uključivanja, preko koje se ventilatori 
isključuju iz pogona za vrijeme redovitog servisa. Svi radovi na opremi sa rotirajućim 
elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme i od strane ovlaštenog, 
stručnog servisera. 
Jako važno je zabraniti i spriječiti pristup tehnološkoj, ogrijevnoj, rashladnoj i ventilacionoj 
opremi nestručnih osoba, do tehničkih prostorija, te do odsisnih ventilatora. Poduzeće, koje 
isporučuje ili montira rashladnu, ogrijevnu ili ventilacionu opremu s povećanim opasnostima 
nastanka mehaničkih ozljeda dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, 
o načinu montaže i demontaže, pregleda i održavanja, te o sigurnom načinu rukovanja. 

 
 



NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine  
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, ispravak 01 – prosinac 2025. 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 
|  T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 74 

Detaljni opis instalacija vodovoda i odvodnje nalazi se u MAPI 3 – STROJARSKI PROJEKT – GRIJANJA I 
HLAĐENJA 
 

2.5.  OPIS ELEKTROINSTALACIJA 
  

1.1.   2.2.1 Napajanje 

 
Obzirom na energetske potrebe dogradnje, projektom se predviđa izvedba novog priključka 
usvemu prema podacima iz tehničkog dijela glavnog projekta. Za potrebe novog priključka 
predviđeno je postavljanje novog samostojećeg glavnog priključnog ormarića na poziciji 
označenoj u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 
 
GRO 

1. Napon napajanja: 3x231/400 V 
2. Frekvencija: 50 Hz 
3. Sistem: TN-S 
4. Pins: 199,50 kW 
5. fi: 0,65 
6. Pmax 129,67 kW 
7. cosφ: 0,90 ind  
8. Imax: 208 A 

 
 
 
 

1.2. 2.2.2 Mjerenje potrošnje energije  

 
Obračunsko mjerenje utroška električne energije novoprojektovanog objekta, područne 
škole Josipa Generalića Hlebine će se vršiti u predmetnom glavnom priključnom ormariću 
van objekta na niskom naponu. Pozicija ormara u skladu sa situacijskim nacrtom 
elektroenergetske saglasnosti HEP. Predmetni dio ovog projekta je isključivo razvod od 
SSPMO prema objektu, odnosno prema glavnom razvodnom ormaru objekta GRO te razvod 
u objektu . Od SSPMO do GRO je potrebno položiti kabel N2XH 4x120 mm²+N2XH-J 
1x70mm2.  

Uređaji i materijali predviđeni projektom na tehnološkoj su razini koja osigurava minimalan 
utrošak radne energije uz maksimalnu učinkovitost. 
 

Detaljni opis Elektroinstalacija dat je u MAPI 4 – MAPA ELEKTROINSTALACIJA 



NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine  
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, ispravak 01 – prosinac 2025. 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 
|  T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 75 

2.6.  OPIS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE 

Tehnički opis o izradi  glavnog  projekta  instalacija vodovoda i odvodnje područne škole 
Josipa Generalića Hlebine, na zemljištu označeno kao k.č.1237,1242 i 1243 k.o.Hlebine. 

INSTALACIJA VODOVODA 

Priključak građevine na vodovodnu mrežu izvesti će se spojnim ogrankom ∅100 mm sa 
glavnog uličnog voda VOPEHD ∅160 mm koji se nalazi u pristupnoj saobraćajnici, prema 
posebnim uvjetima komunalnog preduzeća  „Koprivničke vode“ d.o.o.Koprivnica, sukladnu 
planu izgradnje dogradnje višenamjenske školske športske dvorane. 

Vodomjerno okno za smještaj sanitarnog i hidrantskog vodomjera je smješteno uz rub 
parcele, sve prema grafičkimprilozima. 

Predviđeno je vodomjerno ono dimenzija 3,50x1,50x1,50m. 

Vodomjerno okno je predviđeno pored objekta, sve prema grafičkim prilozima. 

Za priključak na vodovodnu mrežu, predviđen je vod promjera ∅100 mm. 

U vodomjernom oknu glavni vod grana se na dva ogranka sa odvojenim mjerilima za 
potrošnju vode i to : 

- Vod promjera ∅100 mm sa vodobrojilima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu  

- Vod promjer ∅32 sa vodobrojilom za sanitarnu vodu 

 

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 

Vanjska mreža ima stalan i siguran izvor vode iz gradskog vodovoda ∅100 mm koja se nalazi 
u trupu pristupne saobraćajnice. 

Vanjska hidrantska mreža dimenzionirana je za potrebnu količinu vode od 600 l/min i 
izvodi se od profila ∅110mm i ∅90mm. Vanjska hidrantska mreža će biti od PEHD 
vodovodnih cijevi za radni tlak od 10 bara. Nadzemni hidranti su smještenu u zelenoj 
površini na propisnoj udaljenosti. Neposredno uz nadzemni hidrant nalaze se ormari za 
smještaj vatrogasne opreme/ vatrogasno crijevo, mlaznice, vatrogasne armature/ koje će 
omogućiti efikasno gašenje požara. 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Unutarnja hidrantska mreža ima stalan i siguran izvor vode iz gradskog vodovoda ∅100 
mm koja se nalazi u trupu pristupne saobraćajnice. 

Izvor vode je takvog kapaciteta da omogućava opskrbu minimalno propisanom protočnom 
količinom vode koja je potrebna za zaštitu požarnog sektora sa najvećim specifičnim  
požarnim opterećenjem građevine, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka koji je 
propisan u trajanju od najmanje  60 min. Unutarnja hidrantska mreža stalno je pod tlakom 
vode koji nije manji od 0,25 Mpa, na mlaznici. 

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara izvedena je na takav način da se ostvari 
potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na 
dužinu cijevi s mlaznicom (iznosi max. 20 m) može dodati dužina mlaza od najviše 5,0 m. 
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Izvodi se od profila ∅65 mm i ∅50 mm. Mreža hidrantske vode se predviđa od  čeličnih 
galvaniziranih  pocinčanih  cijevi IS:1239 DIN 2440-2444 -2448, fiting DIN 2980-2982, 
razvodi DIN 16892/93,DIN 18380. Izolaciju cijevi izvršiti prema propisima i mjestu 
postavljanja. Zidni hidranti izvedeni su tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i 
upotrebu.  

Zidni hidranti izvedeni su prema normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 smješteni su u 
hidrantske ormariće zajedno sa pripadajućom opremom. Zidni hidranti su obojeni 
crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi 
oprema hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema normi HRN ISO 6309. 

Unutarnja hidrantska mreža sa svim uređajima i armaturom biće kontrolisana od ovlaštene 
pravne osobe. Za potrebe zaštite građevine osim vanjske i unutarnje hidrantske mreže 
predviđena je postava protupožarnih aparata S9 na pristupačnim i lahko dohvatljivim 
mjestima. 

 

HLADNA VODA 

Za unutrašnji razvod u sanitarnim čvorovima po spratovima (u zidu i podu ) hladne vode i 
tople vode predviđaju se cijevi Geberit Mepla patentirana troslojna cijev–unutarnja cijev 
od umreženog PE-xb, aluminijska cijev debljine stijenke 0.5 do 1,1 mm homogeno uzdužno 
zavarena sa zaštitnim slojem iz PE-HD, dobavljiva u šipci od 5 m i u kolutu  i u kolutu sa 
zaštitnom cijevi, i kolutu sa izolacijom 6 i 10 mm. Spajanje cijevi se vrši pomoću stiskanja 
sa spojnim elementima, radni tlak 10 bara, radna temperatura tekuće vode 0°C/95°C: 
pogodne za hladnu vodu i toplu vodu. Ovjesni i pričvrsni pribor treba da je orginalni od 
datog sistema i vrste cijevi. Sve ugraditi prema uputama proizvođača. Toplinsku izolaciju 
cijevi izvesti s nezapaljivim plamafleksom „CX“ ili Armaflexom debljine 13 mm za vidljivi 
razvod, u zidu debljine 4 mm, a u instalacionom kanalu debljine 6-9 mm, sa završnim 
slojem plastične folije u boji (za hladnu i toplu vodu). 

 

TOPLA VODA 

Priprema tople potrošne vode vrši se na centralnom mjestu za sve potrošače. Za pripremu 
tople vode koristi se spremnik zapremine 2000 l. Spremnik je smješten u strojarnici. 
Priprema potrošne tople vode je detaljno prikazana i obrađena u Strojarskom projektu.  

ISPITIVANJE I DEZINFEKCIJA INSTALACIJA 

Ispitivanje vodovodne mreže na određeni pritisak potrebno je izvršiti prije zatrpavanja 
rovova i zatvaranja zidnih šliceva. Ispitivanje izvršiti prema postojećim tehničkim propisima 
u prisustvu komisije tehničkih lica i zapisničko ustanovljavanje  ispravnosti izvedenih 
radova na instalacijama. Također je potrebno izvršiti ispiranje i dezinfekciju cjelokupne 
mreže sa pribavljanjem atesta o bakteriološkoj ispravnosti vode. 

 
Detaljni opis Vodovoda i odvodnje dat je u MAPI 5 – MAPA HIDROINSTALACIJA 
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2.7.   OPIS INSTALACIJA VATRODOJAVE 

 
VATRODOJAVNI SUSTAV 
Sustav za dojavu požara mora omogućiti: 

- nadziranje štićenog prostora i otkrivanje požara, 
- automatsku i ručnu dojavu požara, 
- zvučnu i svjetlosnu signalizaciju u slučaju požara, 

Ugraditi analogno-adresabilni vatrodojavni sustav s mikroprocesorski upravljanom 
centralom. Za ožičenje sustava koristiti oklopljeni kabel, da se u potpunosti onemogući 
djelovanje vanjskih električkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije u sustavu 
komunikacije između centralnog uređaja i javljača, a po preporuci proizvođača to je crveni 
negorivi kabel tipa JB-Y(St)Y)2×2×0,8 mm2, koji omogućava da napon napajanja u petlji na 
najvećoj udaljenosti od centralnog uređaja (koja je ispod 400 m) ne padne ispod najmanje 
dozvoljenih 18 V. 

Protupožarnu zaštitu izvesti na način da se svaka eventualna pojava požara otkrije u samom 
začetku. Pojavu požara signalizirati zvučnim i svjetlosnim signalom, te radi lakše lokacije 
mjesta izbijanja požara, na centralnom uređaju za upravljanje ovim sustavom, osigurati 
svjetlosnu i zvučnu signalizaciju. 

Osim automatskih javljača predvidjeti mogućnost alarmiranja od strane osoblja (ručni 
javljači požara). Osigurati dojavu kvara (prekid linije, kratki spoj, greška u napajanju i sl.) 
protupožarnog sustava internim svjetlosnim i zvučnim signalom. 

Sve prodore instalacije vatrodojavnog sustava kroz zidove koji se nalaze na granici požarnog 
sektora, treba brtviti protupožarnom ekspandirajućom masom ili protupožarnim brtvama. 

Projektom se ne predviđa stalno (24h) dežurstvo pored vatrodojavne centrale. 
 
 Detaljni opis Vatrodojave dat je u MAPI 6 – MAPA VATRODOJAVE 
 

2.8.  OPIS RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I ZAŠTITE OD BUKE 

 
Zgrada je većinom grijani prostor koji graniči prema negrijanim prostorijama strojarnice, 

spremišta hrane i otpada. Prostorije spremišta koje su okružene sa svih stana grijanim prostorijama, te 
prostorija stubišta koja će biti često korištena i otvorena prema hodnicima, su u sklopu ovog proračuna 
računate kao posredno grijani prostori. Ventilacija je dijelom prirodna, a dijelom mehanička s 
rekupracijom topline. Zgrada je proračunata kao tri zone s obzirom na veliku visinu i volumen 
dvoranskih prostora u odnosu na ostale prostorije, te na različite načine ventilacije školskih prostorija. 
Namjena zgrade je – zgrada za obrazovanje.  Zgrada je projektirana tako da zadovoljava sve uvjete 
propisane Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti (NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18, 102/20) koji se tiču godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qhnd, godišnje 
potrebne energije za hlađenje Qcnd, godišnje potrebne primarne energije za grijanje Eprim, dozvoljenih 
transmisijskih gubitaka Htr,adj, te zaštite prostorija od pregrijavanja, a što je sve dokazano „Proračunom 
toplinske zaštite“ koji je sastavni dio ovog projekta. 

 
Detaljni opis Racionalne upotrebe energije i zaštite od buke dat je u MAPI 7 – PROJEKAT RACIONALNE 
UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE 

 Glavni projektant: 

PETRICA BALIJA, dipl. ing. arh. 
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3.  TEHNIČKI OPIS ARHITEKTURE – STRUKOVNI 

 

3.1 Uvod 

Izgradnjom nove građevine za potrebe organizacije područne škole Hlebine 
Planirana gradnja nalazi se na k.č. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, površina novoformirane parcele je 4.496,00 
m2. 
 

APSOLUTNA KOTA ±0,00 = 123,45 m.n.v. 
 

3.2 Opis postojećeg stanja 

Na predmetnoj parceli osim građevine škole, nalazi se otvoreni sportski teren i parking za nastavnike i 
administraciju. U samoj zoni planirane građevine, trenutno je ozelenjena površina, samonikle trave i 
niskog rastinja, te nekoliko stabala. 

3.3 Opis novoplaniranog rješenja 

Projektirani objekat sastoji se iz jednog volumena. 

Prostorni parametri (sukladno planu): 

Površina parcele:   P=4.496,00 m2 

Katnost građevine:   P+1 

Visina građevine:   h=9,44 m (132,89 mnv) - najviša kota sljemena krova 

Tlocrtna razvijena površina zgrade: 1.161,40 m2  - pod objektom 

Građevinska bruto površina 

Škola   P= 1.204,11 m2  - prizemlje i kat 

Dvorana   P= 310,35 m2   

Ukupno   P= 1.514,46 m2   

Sveukupna neto površina:  P= 1.400,95 m2  - prizemlje i kat 

Volumen građevine:   V=5.025,93 m3 

Površina trotoara,  
parkinga i igrališta   P= 2.048,83 m2 

Ozelenjena površina   P= 1.285,77 m2 

Koeficijent izgrađenosti (kig):  1.161,40 / 4.496,00 = 0,25 

Koeficijent iskoristivosti (kis):  1.514,46 / 4.496,00 = 0,33 

Koeficijent zelenih površina  1.285,77 / 4.496,00 = 0,28 
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Cjelokupan objekat projektiran je kao jedan volumen, te sve funkcionalne cjeline imaju ostvarenu toplu 
vezu. Kroz upotrebu materijala, objekat je sa armirano-betonskom skeletnom konstrukcijom, 
stubovima i međukatnim konstrukcijama, Ispunom od termoblokova. Za raspon sportske dvorane 
koriste se čelični nosači, oslonjeni na primarnu konstrukciju armirano-betonskih ramova, pokrivač je 
izveden sendvič panela, trapezastog lima sa ispunom mineralne vune. Cjelokupna fasada je izvedena 
kao termofasada sa izolacijom mineralne vune. 

Detaljan opis funkcionalnih zona dat je u nastavku ovog tekstualnog obrazloženja. 

3.4 Namjena građevine 

Predmetnom izgradnjom zadržava se namjena predviđena planom, javna i društvena namjena 
– D5 - škola 

U građevini će biti zadovoljni potrebni kapaciteti za savremene standarde škole osmogodišnje 
nastave i odgojno obrazovene ustanove. 

3.5 Smještaj građevine na parceli 

Lokacija predmetne parcele je uz parkovrske površine na zapadu, a pristup je iz ulice Stjepana 
Radića. U blizini parcele nalaze stambeni objekti sa pretežno individualnim tipom stanovanja, ovo 
područije nije gusto naseljeno, što je pozitivna prednost kada je odrastanje u pitanju. Okolne 
saobraćajnice su takve geometrije da nema opasnosti po učenike, jer je škola zelenim pojasevima 
odvojena i zaštićena. 

Glavni kolni i pješački pristup omogućen je sa sjevera. 

Predmetna građevina smještena je centralno na parcelu, koja je longitudinalnog oblika, na isti 
čačin su i formirane funkcionalne zone. 

3.6 Funkcionalno rješenje 

Građevina područne škole, koncipirana je kao pravokutni tlocrt sa svim neohodnim sadržajima 
školske ustanove. 

Prizemlje zauzima najveći dio parcele, kretanje korisnika i posjetilaca osmišljeno je kroz ulazna 
vrata na sjeveru, koja su natkrivena strehom, odavde se pristupa vjetrobranu koji ima prostoriju za 
nadzor, te dalje vodi do garderobe za učenike. Centralni hodnik tvori glavnu unutrašnju 
komunikaciju, na jugu su pozicionirane četiri učionice, sa pripadajućim kabinetima, ove učionice 
imaju direktan izlaz na prostor za nastavu na otvorenom, ova zona planirana je za učnike nižih 
razreda.  

Posmatrajući kretanje dalje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, dolazimo do sanitarnog bloka 
za učenike, prljavog hodnika, svlačionica, čistog hodnka i pristupa u dvoranu za tjelesni odgoj. 
Unutarnje dimenzije dvorane su 14 x 14 m. Iz prljavog hodnika, kao i dovrane ostvaren je direktan 
izlaz u slučaju nužde. Dalje kretanje dovodi do tehničkih postrojenja, na uglu, sjeveroistočno 
smještene su prostorije za odlaganje otpada, strojarnica i radionica majstora, uz ovaj dio smještaju 
se i prostorije garderobe i ostava za spremačice. U ovom dijelu, smješteno je dodatno evakuacijsko 
stepenište uz koje se nalazi i ekonomski ulaz za kuhinju.  
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Prostor školske kuhinje podrazumjeva dio spremišta, sa hladnjačom, garderobu i sanitarni blok 
uposlenika kuhinje, prostro za pranje crnog i bijelog posuđa, te zonu pripreme hrane i termičke 
obrade kuhinje. Obzirom na kapacitet građevine, dimenzija kuhinje je odgovarajuća. Preko otvora 
u zidu riješeno je izdavanje hrane u PVN Prostor više namjena, u ovom dijelu smještene su stolice 
i stolci za kuhinju, dok se uklanjanjem namještaja u priručnu ostavu omogućava korištenje prostora 
za različite sadržaje. PVN se prostire kroz dvije etaže, što prostor čini atraktivnim i povezuje ga 
vizualno sa katom.  

Na kat se pristupa sa dva stubišta, glavno, zatvoreno stubište smješteno je uz ulazna vrata u 
sjeverozapadnom kutu građevine. Na južnom dijelu se ponavlja postavka učionica i kabineta sa 
prizemlja, dok je u nastavku ostvarena još jedna učionica specijalizirane nastave, ovdje je i pristup 
sa drugog vanjskog natkrivenog stepeništa, do prostora ostave sa sanitarijama, knjižnice i kabineta 
knjižničara. Uz centralni hodnik nalazi se i zračni prostor, galerija sa koje je moguće posmatrati PVN 
dvoranu, zatim su smještene zbornica, ured stručne službe i administracija. 

I kat ima izlaz na ravni neprohodni krov između škole i dvorane, preko učionice specijalizirane 
nastave, u služaju nužde ili opasnosti. 

 

A - NAMJENA I ORIJENTACIJA 

 
Građevina je zgrada namijenjena obrazovnom odgoju, područna škola za nastavu 8 razreda, 
koliko ima i osnovnih učionica. Orijentacija objekta odgovara oblikovanju parcele, dužom 
stranom od 62,30 m građevina je okrenuta ka sjeveru. Sve učionice i prostori boravka djece 
smješteni su na jug, što je neophodna orijentacija za kvalitet boravka djece. Servisni prostori i 
uredi smješteni su na sjeveru, dok se na istoku nalazi sportska dvorana.  

 
  B - VERTIKALNA KOMUNIKACIJA 

Objekat je razvijen na prizemlju i jednoj etaži kata, sportska dvorana je na nivou prizemlja, kao 
i sanitarni blok uz istu, kokmpletno prizemlje je na visini 0,00 m. Visina kote I kata iznosi 3, 90 m. 
Postoje dva armiranobetonska stepeništa, jedno zatvoreno uz ulazna vrata za učenike,  sa 26 visina, 
stepenik visine 15,0 cm, što pogoduje objektima za djecu manjeg uzrasta. Drugo stepenište nalazi 
se uz ekonomski ulaz, ono je pretežno namjenjeno odraslima, ali i kao dodatna evakuacija zbog 
dužine i kapaciteta građevine, trokrako armiranobetonsko stepenište sa 24 gazišta, po 16,25 cm 
visine.  

Sve prepreke unutar samog objekta, a vezano za savladavanje arhitektonskih barijera osoba sa 
poteškoćama u kretanju, OSI, riješene su izvedbom lifta uz glavno unutrašnje stepenište. Obzirom 
da je prizemlje izdignuto od terena za 45 cm, uz glavni ulazni trijem i natkriveno stubište izvode se 
armiranobetonske kosine nagiba 5 % sa neophodnim rukohvatom sa jedne strane. 

Sve stepenice i kosine/rampe su izvedene od armiranog betona, sa protukliznim površinama, 
odgovarajućom betonskom podlogom, i drugim slojevima. 
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Komunikacija oko objekta riješena je jednostavnim trotoarima uz građevinu, dok je večina prostora 
za zadržavanje učenika i posjetilaca riječena ispred škole, uz sjeverni ulaz, kao i oko otvorenog 
igrališta. 

 

C – HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE 

Horizontalne komunikacije kroz objekat riješene su sa više različitih ulaza, na sjeveru se nalazi 
glavni ulaz kom se pristupa preko stepenica i kosine za osobe sa invaliditetom. Odavde se pristupa 
u centralni  hol iz kog je omogućeno ulazak u druge učionice, kuhinju, stubišta za penjanje na kat, 
zatim prolaz u dio sanitarija, ekonomske prostorije i dvoranu. Drugi ulaz nalazi se ispod trokrakog 
stepeništa, takođe na sjevernom dijelu odavde se lako pristupa dijelu kuhinje i  ostave za 
uposlenike, sanitarija i garderobe za osoblje, odavde se može pristupiti ekonomskom bloku 
strojarnici i prostojiriji za odlaganje otpada. Treći pristup sa sjevera nalazi se tik uz strojarnicu i 
sportsku dvoranu tako da je u dvoranu moguće ući izaći direktno spolja bez prolaska kroz čisti ili 
prljavi hodnik.  

Na jugu parcele uz učionice nalazi se prostor nastave na otvorenom i odavde u učenici mogu 
izaći na natkriveni prostor, ova platforma ima pristup preko tri  stepenika. Na jugu se nalazi još 
jedan direktni izlaz iz prljavog hodnika za potrebe evakuacije ili izlaska učenika u školsko dvorište. 
Generalno sve horizontalne komunikacije riješene su sa širokim hodnicima kako bi omogućili prolaz 
osobama sa invaliditetom, ali i osigurali jednostavno evakuaciju u slučaju požara i za potrebe 
izlaska svih koji borave u školi. Katu je moguće pristupiti liftom i preko dva armiranobetonska 
stubišta, ovdje se nalaze učionice, prostor za knjižničara , sanitarije i administrativni blok. 

3.7 Oblikovno rješenje 

Oblikovno rješenje proizilazi  iz same namjene objekta a to su učionice održavanje nastave i 
prostorije administrativnog dijela. Kako bi se dobili kvalitetni prostori  i osunčanje učionica, 
nastavne prostorije su uglavnom okrenute ka jugu svojom dužom stranom, kako bi se omogućilo 
prirodno zagrijavanje, osvjetljenje i ugodan boravak učenika. Obzirom na oblik parcele i pristup 
objekat je pravougaonog oblika, odnosa stranica 1:3. Sama parcela pomogla je oblikovanju škole I 
dužina parcele koja je naglašena iz pravca istok - zapad odgovara potrebi postavljanja učionica uz 
južnu zonu za hvatanje što više povoljnog osvjetljenja. Obzirom na kapacitet škole i kategoriju 
nastave ova škola nije zahtijevala veliki broj učionica i sve učionice su smještene na prizemlju i 
prvom katu. Dodatni volumen uz školski blok je iz dvorana za sport koja je kvadratnog tlocrta i u 
oblikovnom smislu povezana je sa glavnom građevinom preko jednog prizemnog dijela zatvorenog 
ravnim krovom. Na ovomravnom krovu postavljaju sam različite strojarske instalacije odnosno 
postrojenja. Oba volumena su pokrivena dvovodnim kosim krovovima, a za potrebe lake izvedbe i 
uštede energije krovovi se izvode od sendvič panela sa ispunom mineralne vune. 

Fasada 
  Za izvođenje fasade je odabran sustav termofasade sa izolacijom od mineralne vune i fasadne 
žbuke pretežno bojene u bijelo. Ova fasada ima dobra termička svojstva, te se zajedno sa zidovima 
ispune koji čine vanjski zidovi od termobloka širine 30 cm, osigurava komfor i zaštitu unutarnjeg 
prostora, spriječava gubitke toplote, te štiti od hladnoće u zimskim uvjetima. Fasada prizmenog 
bloka na sponju škole i dvorane, bojena je u sepia tonovima. 
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Krovovi   
Krovni pokrivač čine sendvič paneli, valovitog lima, minimalne debljine od 20,0 cm. Sendvič čine 
valoviti čelični lim, ispuna mineralne vune MW i ravni čelični lim. Krovovi su različitog nagiba, 
dvovodni i koriste se za pokrivanje volumena koji se protežu kroz dvije etaže. Montažni paneli 
ovog tipa predstavljaju jednostavno rješenje za postavljanje, uz osiguranje toplotne zaštite i 
čvrstoću koja može podnjeti opterećenje solarnih panela na krovu. 

Otvori 
U objektu se za sistem osvjetljenja i prirodne ventilacije koriste otvori, veće ostakljene površine, 
bravarskih radova od PVC profila. Sa troslojnim staklima, ukupne provodljivosti otvora od  1,4 
W/m2K. Prozori su različitih sistema otvaranja, fiksni, dvokrilni ili kombinovani, sa i bez 
nadsvjetla. 

Konstrukcija 
Konstrukcija objekta riješena je kroz sistem armiranobetonskih elemenata, od temelja, ka 
vertikalnim stubovima, horizontalnim i vertikalnim serklažima. Za potrebe oblikovanja krovnih 
nagiba, u dijelu škole formirani su AB ramovi, koji prate nagib krova, a na njih se oslanjaju čelični 
profili UNP 200. Iznad dvorane za sport, postavljaju se AB ramovi na zabatnim zidovima, dok su 
sekundarni nosači izvedeni kao čelične rešetke od HOP profila. Na ovako formirane ramove, 
postavljaju se UNP 160 nosači za montažu krovnih panela. 

 

3.8 Mjere očuvanja prirode i popis slojeva  

Okoliš će se urediti na način da se prilagodi konfiguraciji, te da se uz interni put preko parcele 
postavi primjerena vanjska rasvjeta. Ukupna visina ograde oko parcele izvesti će se sukladno 
odrednicama GUP-a, od čega donji dio treba biti puni ogradni zid, a gornji u vidu transparentnog 
dijela ograde. Dio okoliša uz objekta osmišljen je sa trotoarima i otvoreni igralištem. Uz sami rub 
objekta, izvodi se drnažni sloj, postavljanjem šljunka preko sloja geotekstila, a sve s ciljem da se 
omogući otjecanje oborinskih voda sa krova, te iz okoliša u tlo. Uz građevinu izvesti će se vanjska 
hidrantska mreža. 

 

3.9 Prometno rješenje i promet u mirovanju 

Kolni prilaz čestici škole ostvaren je preko 2 kolna priključka izvedena kao klasična T raskrižja. 
Oba kolna priključka nalaze se na sjeveroistočnoj strani obuhvata, a međusobno su udaljeni cca. 
52 m'. Kolni prilazi su izvedeni na županijsku cestu oznake ŽC 2114, u naravi Ulica Stjepana 
Radića. Oba kolna prilaza predviđena su u asfaltnoj obradi. 
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Zapadni kolni priključak služi kao ekonomski prilaz, a servisira dio kuhinje i strojarnice. Oblikovanje 
ovog kolnog priključka uvjetovala je i obvezna mogućnost pristupa vatrogasnog vozila na ovom 
dijelu škole. Stoga, radijusi zaobljenja iznose po 7,50 m. Pristup u prva 2,00 m prati visinske kote 
kolnika ŽC 2114. Kako bi se ovaj kolni priključak mogao koristiti iz oba smjera kretanja vozila 
prometnicom ŽC 2114, iscrtana je središnja isprekidana linija H03, s razmakom crta / praznina / 
crta od 1,00 m. Izlaz s kolnog priključka na ŽC 2114 obilježen je znakom obveznog zaustavljanja 
B02 i horizontalnom oznakom H14. Kako je plato ispred škole ispod razine kolnika ŽC 2114, 
oborinske vode se ne dovode na kolnik javne prometnice, a oborinska odvodnja se rješava 
interno. 
 
Istočni kolni priključak spaja parkiralište na ŽC 2114 putem okomitog T priključka s radijusima 
zaobljenja iznosa 6,00 m. Pristup također u prva 2,00 m u potpunosti prati visinske kote kolnika 
ŽC 2114. Kako bi se ovaj kolni priključak mogao koristiti iz oba smjera kretanja vozila prometnicom 
ŽC 2114, iscrtana je središnja isprekidana linija H03, s razmakom crta / praznina / crta od 1,00 m. 
Izlaz s kolnog priključka na ŽC 2114 obilježen je znakom obveznog zaustavljanja B02 i 
horizontalnom oznakom H14. Kako je plato parkirališta u potpunosti ispod razine kolnika ŽC 2114, 
oborinske vode se ne dovode na kolnik javne prometnice, a oborinska odvodnja se rješava 
interno. 
 
S istočnog kolnog priključka pristupa se platou parkirališta. Parkiralište se sastoji od 18 okomitih 
parkirališnih mjesta dimenzija 500 x 250 cm s prostorom za manevar od 600 cm. Od 18 
parkirališnih mjesta, 3 mjesta su za osobe smanjene pokretljivosti. Parkirališna mjesta za osobe 
smanjene pokretljivosti dimenzija su 500 x 400 cm, usklađeno s Tehničkim propisom. 
 
 
Pješački pristup školi ostvaren je putem dva pješačka prijelaza izvedena na samom raskrižju 
prometnica oznaka ŽC 2114 i 2147, na sjeverozapadnom rubu predmetne čestice. Pješački 
prijelazi su označeni horizontalnim oznakama H19 i H15 te vertikalnom signalizacijom C02, uz 
prethodnu najavu pješačkog prijelaza znakovima A21. 
 
Kako bi se smirio promet i upozorili sudionici u prometu na blizinu škole, primijenjena je 
kombinacija vertikalnih znakova A22 s znakom ograničenja brzine na 40 km/h – B30 te 
horizontalnih oznaka H65 – 1. 
 
Svi spojevi na ostalu komunalnu infrastrukturu su provedeni unutar granica čestice škole te se ŽC 
2114 i 2147 neće prekopavati ili bušiti za ostvarenje priključaka. 

 

3.10 Uređenje okoliša na parceli 

Na neizgrađenim dijelovima parcele planirano je ozelenjavanje površina. Zadržavanje drveća koja 
ne smetaju izgradnju škole, uređenje manjih zona za eventualne sadnje svijeća u sklopu nastavnog 
procesa. 

Ukupna veličina ozelenjenih površina je P=1.580,14 m2 
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3.11 Uvjeti osiguranja pristupačnosti osobama sa invaliditetom i smanjenje 
pokretljivosti 

  Osigurati će se sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa 
invaliditetom i smenjenje pokretljivosti (NN br. 78/13) obavezni elementi pristupačnosti: 

- Elementi pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika 

- Elementi pristupačnosti neovisnog življenja 

- Elementi pristupačnosti javnog prometa 

Pristupačnst osobama sa invaliditetom OSI 

 Prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) za predmetnu građevinu – za školu, potrebno je osigurati pristupačnost prema 
člancima 16., 17., 18., 21., 30., 34., 38 i 50. Stoga je građevina projektirana na način da se osigura pristup 
osobama sa invaliditetom od parkinga i ulaza do pristupačnih prostorija, sale za sport, svlačionica i sanitarija... 
Pristupačni su prizemlje i I kat. 
 
Na prizemlju se nalaze sve prostorije, tuševi, svlačionice i sanitarije, dimenzionirane za neometano kretanje OSI. 
Glavni pješački i kolni pristup školi je osiguran sa javne prometnice na razini prizemlja. 
Prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13), članak 38, potrebno je 5 % parking mjesta osigurati za invalide. S obzirom da je ukupan 
broje parking mjesta 18, potrebno je osigurati minimalno 2 mjesta za invalide. Na parkingu je osigurano 2 mjesta 
za invalide, što zadovoljava odredbe navedenog Pravilnika. 
 
Ulaz u objekt je na više pozicija, a sva ulazna vrata su dupla dvokrilna širine svijetlog otvora 195 cm. (Pravilnik, 
članak 16.) Iz prizemlja se može dizalom pristupiti ostalim sadržajima u objektu. 
Komunikacije do javnih prostora su minimalne širine 150cm, vrata minimalne svijetle širine 90 cm, pragova nema 
prema Pravilniku, članak 17. 
Prostor za kretanje oko namještaja najmanje širine 120cm, prema Pravilniku, članak 20. 
 
Invalidske sanitarije osigurane su na prizemlju, kako za učenike/korisnike sportskog dijela, tako i za goste/gledaoce. 
Vrata WC-a su svijetle širine 97cm i otvaraju se prema vani, oprema i minimalne dimenzije WC-a prema Pravilniku, 
članak 18. 
Sve kvake u smještajnim jedinicama, sanitarijama za osobe sa invaliditetom te na svim otvorima na evakuacijskim 
putevima postavljene su na visini od 90cm, prema članku 30. Pravilnika. Oglasni pano smjestiti će se u prostoru 
kod ulaznih vrata, a prema Pravilniku, članak 34. 

U školi su osigurani uvjeti pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema Pravilniku o 
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).  

JAVNI PROSTORI  

PRISTUP  

Glavni kolni pristup školi je osiguran sa javne prometnice na razini prizemlja. 

Članak 50. 

Na javnom parkiralištu i u javnoj garaži izvodi se 5% pristupačnih parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj 
parkirališnih mjesta, ali ne manje od jednoga. osigurano 
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Članak 38. 

Parkirališno mjesto 
Parkirališno mjesto mora biti smješteno najbliže pristupačnom ulazu u građevinu te mora omogućavati 
ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– parkirališno mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, okomitom, kosom, 
uzdužnom, u odnosu na nogostup, veličine 370 × 500 cm, a prikazano je primjerom na slici 33. Priloga ovoga 
Pravilnika, osigurano 

– parkirališno mjesto za dva automobila koje se nalazi u nizu parkirališnih mjesta okomitom na nogostup 
veličine 590 × 500 cm s međuprostorom širine 150 cm, a prikazano je primjerom na slici 34. Priloga ovoga 
Pravilnika, osigurano 

– izlaz s parkirališnog mjesta na nogostup osiguran ukošenim rubnjakom nagiba najviše 10%, širine najmanje 
120 cm, nema nogostupa 

– površinu parkirališnog mjesta izrađenu od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica (šljunak, 
pijesak, zatravljena površina i sl.), površina je asfaltirana 

– oznaku pristupačnosti prema slici 1.25. Priloga ovoga Pravilnika ili odgovarajućim znakom, odnosno 
oznakom sukladno posebnom propisu. osigurano 

Članak 16. 

Ulazni prostor 
Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć elemenata 
pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika. 

Ulazni prostor mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svijetlog otvora 
od najmanje 2 × 90/210 cm, osigurano 

– vrata koja se otvaraju prema van ili posmično, osigurano 

– pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, osigurano 

– prag vrata koji nije viši od 2 cm, nema praga 

– strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda, nema otirača 

– u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz njih i zaokretna ili posmična vrata širine svijetlog otvora 
najmanje 90 cm, nije primjenjljivo 

– u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom 
slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje 150 × 150 cm, nije primjenjlivo 

– oznaku smjera otvaranja vrata, osigurano 

– u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha površine 
veće od 1,5 m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, osigurano 

– vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor, osigurano 

– kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm, nije 
primjenjljivo 
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– osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa, osigurano 

– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, osigurano 

– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika. osigurano 

Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 14. Priloga ovoga Pravilnika. 

Članak 17. 

Komunikacije 
Komunikacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– širinu hodnika najmanje 150 cm, osigurano 

– sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini, osigurano 

– hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za svladavanje 
visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku, nije primljenjivo 

– vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, osigurano 

– vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, osigurano 

– ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije 
viši od 2 cm, nema pragova 

– u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 1,5 
m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, osigurano 

– područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa; osigurano 

– na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak između ograda od najmanje 90 cm, nije 
primjenjljivo 

– svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni aparati, 
vatrogasna crijeva i sl.),  osigurano 

– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, osigurano 

– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika, osigurano 

– sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm. osigurano 

Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 15. Priloga ovoga Pravilnika. 

Članak 18. 

WC 
WC mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van, osigurano 

– pristupačnu kvaku na vratima prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, osigurano 

– ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć, osigurano 
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– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, osigurano 

– WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, osigurano 

– uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad 
površine poda, osigurano 

– najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, a 
drugi može biti fiksno pričvršćen na zid, osigurano 

– udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm, osigurano 

– pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda ili 
izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku, osigurano 

– konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid, osigurano 

– slavinu – jednoručnu miješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode, osigurano 

– širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm, osigurano 

– širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm, osigurano 

– slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm, osigurano 

– nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, osigurano 

– vješalicu za odjeću na visini od 120 cm, osigurano 

– alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm, osigurano 

– svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu 
kontrastno u odnosu na pod i zidove, osigurano 

– u slučaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa, 
osigurano 

– od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 40 
cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja, osigurano 

– oznaku pristupačnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika. osigurano 

Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika. 

WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel, đački i 
studentski dom, dom za starije i nemoćne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim 
uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulazna vrata takvog WC-a širine su svijetlog otvora najmanje 
80 cm. 

Članak 21. 

Soba, učionica, radni prostor 
Soba, učionica, radni prostor moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

– slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje površine kruga promjera od 150 cm, 
osigurano 
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– prostor za kretanje oko namještaja širine najmanje 90 cm, osigurano 

– radni stol konzolno izveden tako da je gornja ploha na visini od najviše 85 cm, a podgled na visini od 
najmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm, osigurano 

– ulazna vrata učionice i radnog prostora širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, a sobe najmanje 80 cm, 
osigurano 

– vrata i prozore s pristupačnim kvakama sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, osigurano 

– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, osigurano 

– oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, osim sobe u sklopu stana/apartmana. 
osigurano 

Primjeri sobe, učionice, radnog prostora i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 19., 20. i 21. 
Priloga ovoga Pravilnika. 

Članak 30. 

Kvake na vratima i prozorima 
Kvake na vratima i prozorima moraju biti primjereno oblikovane, postavljene na visinu od 90 cm za vrata, a 
za prozor kvaka ili ručica mehanizama za otvaranje postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm. osigurano 

Rukovanje kvakom za pokretanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata/prozora iz stavka 1. ovoga 
članka mora biti lagano. osigurano 

Primjer oblikovanja kvaka i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 30. Priloga ovoga Pravilnika. 
osigurano 

Članak 34. 

Oglasni pano 
Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm. osigurano 

Oglasni pano označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika. osigurano 
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3.12 Popis slojeva objekta 

OPIS SASTAVA GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE 

*napomena: podovi i međukatne konstrukcije odozgo prema dolje, zidovi iznutra prema vam 

PODOVI NA TLU                    
 
MK 1 - keramika na tlu grijano 

1. Keramika   1,50 cm 
2.  Nivelirajući sloj   1,0 cm 
3.   Estrih    6,5 cm 
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm  
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm 
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm 
7.  Armirani beton   20,0 cm 
8.  Hidroizolacija   1,0 cm 
9.  Betonska podloga  10,0 cm 
10.  Šljunak    17,0 cm 
11.  Zemlja 

MK 2 - keramika na tlu negrijano 

1. Keramika   1,50 cm 
2.  Nivelirajući sloj   1,0 cm 
3.   Estrih    7,5 cm  
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm 
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm 
6.  Armirani beton   20,0 cm 
7.  Hidroizolacija   1,0 cm 
8.  Betonska podloga  10,0 cm 
9.  Šljunak    17,0 cm 
10.  Zemlja 

MK 3 - pod dvorane 
1. Sportski parket   1,27 cm 
2.  PE folija    0,03 cm 
3.   Elastične grede   1,70 cm 
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm  
5.  Armirani estrih   6,30 cm 
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm 
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm 
8.  Armirani beton   20,0 cm 
9.  Hidroizolacija   1,0 cm 
10.  Betonska podloga  10,0 cm 
11.  Šljunak    17,0 cm 
12.  Zemlja 

 
MK 4 - epoxy na tlu grijano 

1. Epoxy premaz   0,5 cm 
2.  Nivelirajući sloj   1,5 cm 
3.   Estrih    7,0 cm 
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm  
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm 
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6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm 
7.  Armirani beton   20,0 cm 
8.  Hidroizolacija   1,0 cm 
9.  Betonska podloga  10,0 cm 
10.  Šljunak    17,0 cm 
11.  Zemlja 
 

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano 
1. Keramika   1,50 cm 
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm 
2.  Nivelirajući sloj   1,0 cm 
3.   Estrih    6,0 cm 
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm  
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm 
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm 
7.  Armirani beton   20,0 cm 
8.  Hidroizolacija   1,0 cm 
9.  Betonska podloga  10,0 cm 
10.  Šljunak    17,0 cm 
11.  Zemlja 

 
MK 6 - keramika na tlu vani 

1. Keramika u ljepilu  2,0 cm 
2.   Estrih    7,5 cm  
3.  Hidroizolacija   1,0 cm 
4.  Armirani beton   20,0 cm 
5.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
6.  Betonska podloga  10,0 cm 
7.  Šljunak    17,0 cm 
8.  Zemlja 

 

MK 12 – Trotoar oko građevine  

1. beton    10,0 cm 
2. šljunak, tucanik   10,0 cm 
3. Zemlja 

 

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 
 
 MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano 

1. Keramika   1,50 cm 
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm 
3.  Nivelirajući sloj   1,0 cm 
4.   Estrih    6,0 cm 
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm  
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm 
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm 
8.  Armirani beton   20,0 cm 
9.  Hidroizolacija   1,0 cm 
10.  Betonska podloga  10,0 cm 
11.  Šljunak    17,0 cm 
12.  Zemlja 
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MK 6 - keramika na tlu vani 
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm 
2.   Estrih    7,5 cm  
3.  Hidroizolacija   1,0 cm 
4.  Armirani beton   20,0 cm 
5.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
6.  Betonska podloga  10,0 cm 
7.  Šljunak    17,0 cm 
8.  Zemlja 

MK 7 - parket na katu grijano  
1. Parket u ljepilu   1,5 cm 
2.   Estrih    5,5 cm 
3.  PE folija    0,02 cm 
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm  
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm 
6.  Armirani beton   20,0 cm 
7.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
 

MK 8 - keramika na katu grijano  
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm 
2.   Estrih    5,5 cm 
3. PE folija    0,02 cm 
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm  
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm 
6.  Armirani beton   20,0 cm 
7.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
 

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano  
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm 
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm 
3.   Estrih    6,0 cm 
4. PE folija    0,02 cm 
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm 
6.  Armirani beton   20,0 cm 
7.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
 

MK 10 - keramika na katu negrijano  
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm 
2.   Estrih    6,5 cm 
3. PE folija    0,02 cm  
4.  Termoizolacija XPS  4,0 cm 
5.  Armirani beton   20,0 cm 
6.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
 

MK 11 - epoxy na katu grijano  
1. Epoxy premaz   0,5 cm 
2.   Estrih    6,5 cm 
3. PE folija    0,02 cm 
4. Gljivasti EPS   3,0 cm  
4.  Termoizolacija XPS  2,0 cm 
5.  Armirani beton   20,0 cm 
6.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
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VANJSKI ZIDOVI 
 

Z 1 - fasadni zid 
1. Fasadna žbuka   2,0 cm 
2. Mineralna vuna   13,0 cm 
3. Termoblok   30,0 cm 
4. Unutarnja žbuka   1,00 cm 
   

Z 2 - fasadni zid 
1. Fasadna žbuka   2,0 cm 
2. Mineralna vuna   13,0 cm 
3. Armirani beton   30,0 cm 
4. Unutarnja žbuka   1,00 cm 
   

Z3 - fasadni zid 
1. Fasadna žbuka   2,0 cm 
2. Mineralna vuna   13,0 cm 
3. Armirani beton   15,0 cm 
4. Unutarnja žbuka   1,00 cm 
   

Z4 - fasadni zid 
1. Fasadna žbuka   2,0 cm 
2. Mineralna vuna   13,0 cm 
3. Armirani beton   30,0 cm 
4.  Mineralna vuna   13,0 cm 
5.  Fasadna žbuka   2,0 cm 
 

Z5 - fasadni zid 
1. Fasadna žbuka   2,0 cm 
2. Mineralna vuna   13,0 cm 
3. Armirani beton   30,0 cm 
4.  Mineralna vuna   5,0 cm 
5.  Fasadna žbuka   2,0 cm 
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UNUTARNJI ZIDOVI 
 
P 1 - GPK pregradni zid  

1. GPK ploča   1,25 cm 
2.  GPK ploča   1,25 cm 
3. Mineralna vuna  10,0 cm 
4. GPK ploča   1,25 cm 
5. GPK ploča   1,25 cm 

 
P 2 - GPK obloga zida  

1. GPK ploča   1,25 cm 
2. Mineralna vuna  6,0 cm 
 

P 3 - GPK obloga zida  

1. GPK ploča   1,25 cm 
2. Mineralna vuna  8,0 cm 
 

P 4 - GPK pregradni zid  

1. GPK ploča   1,25 cm 
2.  GPK ploča   1,25 cm 
3. Mineralna vuna  5,0 cm 
4. GPK ploča   1,25 cm 
5. GPK ploča   1,25 cm 
 

P 5 - GPK obloga  

1. GPK ploča   1,25 cm 
2. GPK ploča   1,25 cm 
 

P 6 - pregradni zid  

1. Unutarnja žbuka  2,50 cm 
2. Termoblok  15,0 cm 
3. Unutarnja žbuka  2,5 cm 

 
P 7 - pregradni zid  

1. Unutarnja žbuka  2,50 cm 

2. AKU Termoblok  25,0 cm 
3. Unutarnja žbuka  2,50 cm 
 

P 8  - pregradni zid 
  1. Unutarnja žbuka  2,50 cm 

2. Termoblok  25,0 cm 
3.  Unutarnja žbuka  2,50 cm 

 
P 9 - pregradni zid  

1. Unutarnja žbuka  2,50 cm 
2. AKU Termoblok  15,0 cm 
3. Unutarnja žbuka  2,50 cm 
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KROVOVI 
 
K1 - krovni panel 

1. Čelični lim   0,6 cm 
2. Mineralna vuna   18,9 cm 
3.  Čelični lim   0,6 cm 
 

K2 - ravni krov 

1. Šljunak    8,0 cm 
2. Geotekstil   0,2 cm 
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm 
4.  Geotekstil   0,2 cm 
5.  Mineralna vuna   20,0 cm 
6.  Parna brana   0,20 cm 
7.  Estrih u nagibu   4-7,0 cm 
8.  Armirani beton   20,0 cm 
9.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
 

K3 - streha nadstrešnica 

1. Čelični lim   0,6 cm 
2. PE folija    0,02 cm 
3. Mineralna vuna   8,0 cm 
4. Hidroizolacija   1,0 cm 
5.  PE folija    0,02 cm 
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm 
7.  Mineralna vuna   8,0 cm 
8.  Armiranobetonska ploča  20,0 cm 
9.  Silikatna žbuka   1,0 cm 
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OSTAKLJENI DIJELOVI FASADE  
 
1. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE – UČIONICE, KABINETI I PVN 
• koeficijent prolaza topline: Ug,min ≤ 0,7 (W/m2K),  Uw,min ≤ 1,05 (W/m2K) 
• vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom 
• vrsta ostakljenja, trostruko IZO-staklo 
• vrsta ostakljenja, prema stupnju propuštanja sunčeve energije: g⊥ = 0,5 
• RAL ugradnja 
• zaštita od sunca: unutarnje zasjenjenje (zavjese, screenovi...) 
• razred zrakopropusnosti: 2 
• zvučna izolacija, Rw = 35 dB  
napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora. 
Proizvođač prozora mora dokazati (računski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije 
ugradnje na objekt) 
 
2. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE – DVORANA, KUHINJA I SPOREDNE PROSTORIJE 
• koeficijent prolaza topline: Ug,min ≤ 0,7 (W/m2K),  Uw,min ≤ 1,05 (W/m2K) 
• vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom 
• vrsta ostakljenja, trostruko IZO-staklo 
• vrsta ostakljenja, prema stupnju propuštanja sunčeve energije: g⊥ = 0,5 
• RAL ugradnja 
• zaštita od sunca: nema 
• razred zrakopropusnosti: 2 
• zvučna izolacija, Rw = 35 dB  
napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora. 
Proizvođač prozora mora dokazati (računski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije 
ugradnje na objekt) 
 
3. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE – ZAPADNE STUBIŠNE STIJENE 
• koeficijent prolaza topline: Ug,min ≤ 0,7 (W/m2K),  Uw,min ≤ 1,05 (W/m2K) 
• vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom 
• vrsta ostakljenja, trostruko IZO-staklo 
• vrsta ostakljenja, prema stupnju propuštanja sunčeve energije: g⊥ = 0,4 
• RAL ugradnja 
• zaštita od sunca: nema 
• razred zrakopropusnosti: 2 
• zvučna izolacija, Rw = 35 dB  
napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora. 
Proizvođač prozora mora dokazati (računski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije 
ugradnje na objekt) 
 
4. PUNA NEPROZIRNA VRATA – PREMA VANJSKOM PROSTORU 
• koeficijent prolaza topline, Uw,min ≤ 0,0 (W/m2K) (za cijeli sustav: ispuna + profil)  
• vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom 
• razred zrakopropusnosti: 2 
• zvučna izolacija, Rw =  30 dB 
napomena: Proizvođač vrata mora dokazati (računski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost vrata prije ugradnje 
na objekt) 
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3.13  Opis mjera zaštite od požara 

Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 
informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili 
ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine 

 
ZAKONI: 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
 Zakon o vatrogastvu (NN 125/19) 

PRAVILNICI: 

 Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 063/08, 
090/10) 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12 i 61/12) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

uslučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
 Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 12/23) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
 Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 
 33/10) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

NORME: 

HRN EN 179 
Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na 
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode 
HRN EN ISO 1182 
Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti 
HRN EN 1363-1 
Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi 
HRN EN 1364-1 
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi 
HRN EN 1364-2 
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi 
HRN EN 1365-1 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi 
HRN EN 1365-2 
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Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne konstrukcije 
HRN EN 1365-3 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede 
HRN EN 1365-4 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi 
HRN EN 1366-2 
Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke 
HRN EN 1634-1 
Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i 
elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora 
koji se mogu otvarati 
HRN EN 1634-2 
Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i 
elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar elemenata zgrade 
HRN EN 1634-3 
Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i 
zatvarači za otvore 
HRN EN 1838 
Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta 
HRN EN 1991-1-2 
Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na 
konstrukcije izložene požaru 
HRN EN 1996-1-2 
Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje 
konstrukcija na djelovanje požara 
HRN EN ISO 9239-1 
Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri gorenju 
uporabom izvora koji zrači toplinu 
HRN EN ISO 11925-2 
Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena - - 2. dio: 
Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena 
HRN EN 12101-2 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno 
odvođenje dima i topline 
HRN EN 13501-1 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar 
HRN EN 13501-2 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju 
HRN EN 13501-3 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 3. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim 
instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača 
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HRN EN 13501-4 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 4. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava za kontrolu dima 
HRN EN 13501-5 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 5. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana 
HRN EN 13823 
Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih obloga izloženi 
termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg elementa (SBI) 
HRN EN 50172 
Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti 
HRN EN 15254-2 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani 
elementi 
HRN EN 15254-4 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: 
Ostakljene konstrukcije 
HRN ENV 1187 
Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana 
HRN ENV 1187/A1 
Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana 
HRN EN 15269-1 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i 
prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi 
HRN EN 15269-20 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i 
prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih 
čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom 
HRN EN 15269-7 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i 
prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih 
vrata 
Norma HRN EN 62305-1 
Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi HRN HD 384.5.54 
S1:1999 Električne instalacije zgrada – 5 dio: Odabir i ugradba električne opreme – 54 poglavlje: 
Uzemljenje i zaštitni vodiči) 
HRN ISO 16069 
Grafički simboli – Znakovu sigurnosti – sustav označavanja putova za evakuaciju 
HRN EN ISO 7010 
Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti 
HRN EN 671-1 

Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s 
polučvrstim cijevima  
HRN EN 671-2 
Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima 
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3.14 Opis mjera zaštite na radu 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20), 
 Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim 

naporima na radu (NN 73/21) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
 Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16, 114/18, 14/21) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
 Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13, 88/19) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22 ) 
 Direktiva Vijeća 89/654/EEZ 
 Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim 

naporima na radu (NN 073/2021) 
 Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 12/23) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 
 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012) 
 Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081) 
 HRN EN 12464-1 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni 

prostori 
 HRN EN 12464-2 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni 

prostori 
 HRN CR 1752 (ventilacija u zgradama) 
 Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN: 
 87/08, 33/10) 

Norma HRN EN 62305-1 Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1; EN 62305-
1) i normi HRN HD 384.5.54 S1 Električne instalacije zgrada – 5 dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 54 poglavlje: Uzemljenje i zaštitni vodiči)  
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3.15  Iskaz površina, obračunskih veličina i prostorni parametri 

Svi prostorni parametri dani su u dokumentaciji Idejnog projekta, izračun sukladno prostornim-
planskim parametrima 

Katnost:         P+1 
Visina sljemena građevine:       9,46 m 
Visina višeg vijenca građevine:      7,2 m 
Površina parcele        4.496,00 m2 

Tlocrtna građevinska bruto površina     1.161,40 m2 

Sveukupna neto površina:       P= 1.514,46 m2   
 

Postotak i ozelenjenih površina na tlu:     28,60 % 
Površina zelenih površina na tlu      1.285,77 m2 

Volumen građevine:       V=5.025,93 m3 

kig = Tlocrtna građevinska bruto površina / Pparcele 

kis = Ukupna građevinska bruto površina zgrade / Pparcele 

Koeficijent izgrađenosti (kig):     1.161,40 / 4.496,00 = 0,25 

Koeficijent iskoristivosti (kis):     1.514,46 / 4.496,00 = 0,33 

Relativna nula (±0,00) istovjetna je apsolutnoj koti na visini od   +123,45 m.n.v. 

ETAŽA PROSTOR GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA ZGRADE (m2) 

PRIZEMLJE zatvoreni prostor 592,70 
 natkriveno 157,11 
 dvorana 310,35 

1. KAT zatvoreni prostor 454,30 

  UKUPNO BRUTO POVRŠINA   1.514,46 
 

 

ETAŽA PROSTOR POVRŠINA (m2) KOEFICIJENT 
GRAĐEVINSKA BRUTO 

POVRŠINA ZGRADE (m2) 
PRIZEMLJE zatvoreni prostor 592,70 1 592,70 

 natkriveno 157,11 0 0 
 dvorana 310,35 0,5 155,17 

1. KAT zatvoreni prostor 454,30 1 454,30 

UKUPNO GBP 1.293,17 
 

 
Građevinska bruto površina novoplaniranog objekta: prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) 
površine zgrade (NN 93/17) 
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3.16 Sveukupna procjena troškova građenja  

Procjena troškova izgradnje prema skupinama radova: 

kategorija vrijednost radova 
Građevinsko-obrtnički radovi 634 012,25 € 
Troškovi gradnje nosive konstrukcije 724 329,67 € 
Strojarske instalacije GHV 121 022,66 € 
Elektroinstalacije 171 599,30 € 
Strojarske instalacije ViO 61 414,49 € 
Elektroinstalacije vatrodojave 39 738,78 € 
Strojarske instalacije – dizalo 12 644,16 € 
Troškovi zaštite građevinske jame 39 738,78 € 

UKUPNO       1.804 502,09 € 

UKUPNO sa uključenim PDV (25%)                             2.255 627,61 € 
 

Prema smjernicama Hrvatske komore arhitekata – Pokazatelji troškova građenja – 2022, 
 klasifikacija OSNOVNE ŠKOLE I OPĆE SREDNJE ŠKOLE kategorije srednji 1.560,00 € / m2.  

  



NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine  
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, ispravak 01 – prosinac 2025. 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 
|  T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 102 

a. Iskaz mjera za izračun vodnog i komunalnog doprinosa 

 Obračun obujma za komunalni doprinos: 

 

ETAŽA PROSTOR 
POVRŠINA 

(m2) 
VISINA 

(m) 
Volumen (m3) 

PRIZEMLJE 

zatvoreni prostor 71.37 2.93 210,06 
zatvoreni prostor 464,58 3.58 1.666,70 
zatvoreni prostor 

PVN 57,60 6.75 390,56 
dvorana 196,00 4.93 966,97 

natkriveno vani 25,09 1 25,09 
natkriveno vani 132,02 1 132,02 

UKUPNO PRIZEMLJE 3.391.40 

1. KAT 
zatvoreni dio 454,29 2.85 1.294,84 

UKUPNO 1. KAT 1.294,84 

UKUPNO BRP 4.686,24 
 

 
 
prema:  Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 

 

 Obračun obujma za vodni doprinos: 

 

ETAŽA PROSTOR 
POVRŠINA 

(m2) 
VISINA 

(m) 
Volumen (m3) 

PRIZEMLJE 

zatvoreni prostor 71.37 2.93 210,06 
zatvoreni prostor 464,58 3.58 1.666,70 
zatvoreni prostor 

PVN 57,60 6.75 390,56 
dvorana 196,00 4.93 966,97 

natkriveno vani 25,09 1 25,09 
natkriveno vani 132,02 1 132,02 

UKUPNO PRIZEMLJE 3.391.40 

1. KAT 
zatvoreni dio 454,29 2.85 1.294,84 

UKUPNO 1. KAT 1.294,84 

UKUPNO BRP 4.686,24 
 

 
 

 

prema:  prema:  Pravilniku o obračunu i naplati vodnog doprinosa NN 107/14 

 

           Projektant: 

    Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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b. Tabelarni prikaz namjene površina, vrste poda i veličina prostorija 
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2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  

  Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa važećom zakonskom i 
tehničkom regulativom i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. 

Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima, potvrđuje 
se osiguranje kvalitete. 

Kod svih građevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog materijala 
predviđenog važećim normama i propisima, projektom, uz upotrebu stručne radne snage. 

Postupak građenja mora biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i drugi) dužni su pridržavati se odredbi navedenog 
Zakona. 

Primijenjeni propisi i norme sadržani su u prikazima za pojedine radove te u popisu 
primijenjenih zakona, pravilnika, propisa i normi. 

Način izvođenja radova i svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu moraju biti 
u skladu sa važećim normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Zabranjena je ugradnja građevnih proizvoda 
koji nisu u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima te odgovarajućim 
normama, te ukoliko je istekao rok trajanja ili je proizvod oštećen. 

Svi sudionici u gradnji u svom području nadležnosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu;  

- mehanička otpornost i stabilnost  
- sigurnost u slučaju požara 
- higijena, zdravlje i zaštita okoliša 
- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
- zaštita od buke 
- gospodarenje energijom i očuvanje topline  
- održiva uporaba prirodnih izvora 
Završni radovi na građevini moraju biti izvedeni na način da ispunjavaju opće tehničke uvjete: 

- funkcija 
- postojanost 
- stabilnost 
- sigurnost 
- preciznost 
- trajnost 
- estetski izgled 
- racionalnost i ekonomičnost 
- higijensko-tehnički uvjeti 
- kvaliteta 
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Završni radovi na građevini moraju ispunjavati i posebne tehničke uvjete, ovisno o mjestu 
izvođenja radova: krov s odgovarajućom zaštitom, sistemi fasada i obodni zidovi, vanjski otvori, 
unutrašnja vrata, pregradni zidovi, ugrađeni namještaj, pod, završna obrada i zaštita površina. 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne 
za njegov rad, te pregledati sve izvršene radove, odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi 
koji slijede. Ukoliko se uoči određena nepravilnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti 
nadzornog inženjera, glavnog projektanta ili projektanta, te zatražiti adekvatno rješenje. 

Odstupanje izvedenih radova od dozvoljenih tolerancija, izvođač će ukloniti o svom trošku. 

 

 Dužnosti investitora u procesu građenja 

1. Projektiranje, građenje i stručni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu 

2. Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije početka građenja (Rješenje o uvjetima 
građenja, Elaborat iskolčenja građevine...) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom 
o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 
39/19) svim sudionicima u gradnji. 

3. Osigurati stručni nadzor građenja građevine 
4. Nakon završetka gradnje, ispuniti sve dužnosti u postupku pregleda građevine 
5. Ispunjavati sve odredbe Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) tokom cijelog procesa gradnje. 
 

 Dužnosti izvođača u procesu građenja 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. 

Graditi u skladu s Građevinskom dozvolom i Glavnim projektom i drugom dokumentacijom i 
pri tome: 

a. povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju 
propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 

b. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu  
c. ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 

(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) osigurati dokaze o 
uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema 
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu 
i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama 
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova 
za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)   i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i 
posebnim propisima 

d. propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 
e. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine  
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f. voditi građevinski dnevnik. 
Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode 

osigurati sve potrebne izjave, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s važećim 
propisima i zakonima, te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog 
inženjera. 

Dužnosti nadzornog inženjera u procesu građenja 

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu 
omogućava građenje  

2. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova 
državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu 

3. utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane 
posebnim zakonom 

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu 
provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 
odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze 
provjere u pogledu građevnih proizvoda 

5. bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima 
koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim 
mjerama 

6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 
U provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je 

odrediti način na koji će se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti građenja građevine. Način 
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u građevinski dnevnik. 

 
Dokumentacija na gradilištu 

Izvođač na gradilištu mora imati: 

1.  rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje 
djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 

2.  ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 
3.  akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja 

radova 
4.  ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog 

inženjera 
5.  građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, 

odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom  
6.  izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno 
7.  izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 
8.  građevinski dnevnik 
9.  dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne 

značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o 
sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete 
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza 
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prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za 
radove koji su u tijeku određena Zakonom, posebnim propisima ili projektom 

10.  elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno 
idejnog projekta i 

11.  propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom. 

Dokazivanje sukladnosti i uporabljivosti 

Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno 
dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe za sve izvedene dijelove 
građevine. 

Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode 
osigurati sve potrebne izjave, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s važećim 
propisima i zakonima, te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog 
inženjera. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu mora 
se cijelo vrijeme građenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili važećim pravilnicima, 
propisima i normama. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u 
građevinskom dnevniku. 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti dokaze o kvaliteti. 

Sva izvješća, izjave i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom 
inženjeru. 

U procesu građenja nužno je provoditi slijedeće kontrolne postupke: 

- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih   
  izmjena i odstupanja od projekta uz dopuštenje nadzornog inženjera 
- kontrola izvođenja radova 
- kontrola kakvoće građevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe 
- međufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o preuzimanju 
- čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe. 
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GRAĐENJE 

1. PRIPREMNI RADOVI 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno  nesmetano i sigurno izvođenje svih radova 
predviđenih projektnom dokumentacijom. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu 
zaposlene na gradilištu. 

Pri izvođenju pripremnih radova na gradilištu potrebno je voditi računa da se ne ugrozi prirodni 
okoliš, da se ni u kojem trenutku ne radi na štetu javnog interesa (komunalne instalacije i sl.). Posebnu 
pozornost obratiti na kulturno-povijesna dobra i njihovo očuvanje, ukoliko se nalaze na predmetnoj 
lokaciji. 

Građevinsku parcelu potrebno je očistiti od grmlja i drveća, ukoliko se ono ne uklapa u 
projektom predviđeno hortikulturno rješenje. Drveće se uklanja sječom te je potom potrebno izvaditi 
korijenje. Rupe nastale vađenjem drveća zapunjavaju se zemljom uz potrebno nabijanje. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji ili prema 
odobrenim izmjenama. Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u 
odgovarajućim slojevima prema projektu. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno 
nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. 
Kameni materijal koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine.  

Temeljenje se mora izvesti u sloju šljunka dobre granuliranosti i srednje zbijenosti. Nasipni 
materijal je potrebno odstraniti do pojave šljunka i eventualno izvršiti zamjenu materijala do 
projektirane kote temelja dobro zbijenim šljunkom.  

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju 
očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 

 

3. ZIDARSKI RADOVI 

ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 

Završni zidarski radovi (pregradni zidovi, parapeti) se moraju izvoditi prema projektnoj 
dokumentaciji, te prema važećim normama, propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te 
prema: 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17) 

Obuhvaćaju izradu pregradnih zidova, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i 
vanjske žbuke i kulira, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. Svih zidarskih radova 
koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.  
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PLIVAJUĆE PODNE KONSTRUKCIJE moraju biti izvedene prema prema projektnoj 
dokumentaciji, te prema važećim propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- HRN U.F2.019/88, Plivajuće podne konstrukcije 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu,  Sl.list 21/90 
- uputstvima proizvođača. 
 

Podovi moraju biti tako izvedeni tako da se tokom eksploatacije građevine trajno osigura: 
- stabilnost, ravna površina i sigurnost 
- toplinska zaštita 
- zvučna zaštita 
- zaštita od raznih vrsta štetnih zračenja 
- zaštita od difuzne pare 
- upotreba i održavanje 
- vodonepropusnost, ako je tako zahtjevano 
- protupožarna zaštita. 
 
Stabilnost poda mora biti takva da se osigurava prijenos predviđenih opterećenja na nosivu 

konstrukciju bez oštećenja i trajnih deformacija poda. 
Pod se projektira i izvodi od takvih materijala tako da se: 
- čišćenjem osigura higijensko korištenje i održavanje i da se spriječi zadržavanje i 

održavanje mikroorganizama i kukaca te da se takvim čišćenjem pod ne ošteti 
- osigura sigurnost ljudi ako dođe do spoja električnih instalacija s podom 
- osigura najmanje onakva protupožarna zaštita kakva se predviđa u propisima o zaštiti 

od požara 
- pri pojavi požara u tijeku dekompozicije poda ne oslobode otrovni plinovi u količini i 

koncentraciji koje bi povećale opasnost i otežale spašavanje. 
 

Podovi u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili bilo kakvi drugi priključci za vodovod ili 
kanalizaciju moraju biti izvedeni kao vodonepropusni. Ako je površina poda oko slavine ili slivnika 
slobodna, pod se mora izvoditi kao vodonepropusan najmanje za 150cm od takvog mjesta. 

 

Podloga za polaganje podova mora biti ravna čista i bez neravnina, te kompatibilna 
predviđenoj završnoj oblozi poda. Svi podovi građevine izvode se kao plivajući podovi, odnosno sa 
izvedbom cementnog estriha na sloju okipora koji sprečava širenje udarnog zvuka. Estrih se izvodi 
minimalne debljine 3.5cm, na polietilenskoj foliji postavljenoj preko zvučne izolacije. Potrebno je 
ostavljati dilatacijske reške na projektom predviđenim mjestima koje se ne smiju prekrivati završnom 
oblogom. Podovi na tlu dodatno se izoliraju slojem toplinske izolacije, u debljini i sastavu prema 
zahtjevima Elaborata o toplinskoj zaštiti i uštedi toplinske energije. 

  



NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine  
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, ispravak 01 – prosinac 2025. 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 
|  T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 111 

4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

Krovopokrivački radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
normama, propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu, Sl.list 21/90 

- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl.list br. 26/64 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68 
- uputstvima proizvođača 
Krov i svi njegovi dijelovi moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji građevine trajno osiguraju: 
- zaštitu od atmosferskih oborina i utjecaja 
- protupožarnu zaštitu 
- odvođenje atmosferskog taloga 
- odvođenje difuzne pare 
- toplinsku zaštitu 
- nemogućnost ulaska neovlaštenih osoba 
- sigurnost kretanja po prohodnom krovu 
- kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti 
 

Nagibi krovnih ravnina, ovisno o klimatskim uvjetima, funkciji krova i krovnog pokrivača, 
određuju se za pojedine vrste krovnog pokrivača u granicama koje propisuje proizvođač. Svi opšivni 
elementi krova moraju biti izvedeni na način da ne može doći do zalijevanja i podlijevanja krovnog 
pokrivača i drugih elemenata građevine niti do prodiranja vode u građevinu. 

U slučaju da pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na račun 
krovopokrivača. Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoje standardi, izvođač je dužan pribaviti 
izjave sa mišljenjem ovlaštene stručne institucije. Krovopokrivački radovi moraju biti izvedeni prema 
projektnoj dokumentaciji i u skladu sa važećim propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim načinom 
rada. 

Svi prodori kroz krovove i krovne pokrivače moraju biti izvedeni na način da se osigura potpuna 
zaštita od prodiranja atmosferske vode u potkrovne prostorije, a također i u pojedine elemente ili 
slojeve krova, ili između njih. 

Topli krov (bez provjetravajućeg zračnog međuprostora) mora se izvoditi na način da se spriječi 
prodiranje vodene pare u slojeve krova iznad parne brane i da se onemogući stvaranje kondenzata u 
većoj mjeri nego što je normom dozvoljeno. 

Hladni krov (za zračnim međuprostorom) mora se izvoditi tako da se osigura provjetravanje 
krova bez mogućnosti za stvaranje kondenzata u bilo kojem elementu ili sloju krova. 
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5. IZOLATERSKI RADOVI 

Izolaterski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
normama, propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu,  Sl.list 21/90 

- Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa, 
Sl.list 26/69 

- Pravilniku o tehničkim uvjetima za projektiranje i građenje zgrada,Sl.list 69/87 
- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl.list br. 26/64 
- Tehničkim uvjetima za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024. 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68 
- uputstvima proizvođača  
Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 

odgovarajući dokaz o kvaliteti. 
Izolaterski radovi moraju se izvoditi na slijedeći način: 
- radove izvoditi po projektu i opisima, detaljima, u skladu s uputama proizvođača te po 

pravilima dobrog zanata, a u dogovoru s nadzornim inženjerom 
- svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji im prethode moraju se izvesti prije njih, po 

pravilnoj dinamici izvođenja radova 
- prije započinjanja mora se ispitati ispravnost i kvaliteta već izvršenih građevinskih, 

zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija 
- svi materijali koji se ugrađuju moraju odgovarati standardima, neispravni ili oštećeni 

materijali ne smiju se ugrađivati 
- svi dijelovi izolacija moraju potpuno odgovarati svojoj svrsi, te zahtjevima dobre 

kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti. 
 
 Pri izvođenju hidroizolaterskih radova potrebno je zadovoljiti i slijedeće norme: 
- HRN U.M3.226/87 Bitumenska traka s uloškom od sirovog krovnog kartona.  
- HRN U.M3.227 bitumenizirani stakleni voal 
- HRN U. M3.229 U.M3.230 bitumenizirana al.folija U. 
- HRN U.M3.230/74 Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.231/88 Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.232/87 Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.234/88 Bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.240 UM3.242 hladni premaz 
- HRN U.M3.244 vrući premaz 
- HRN U.M3.248/88 Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete 
- HRN U.M3.229 
- HRN U.M3.100 nebitumenizirana al.folija 
- HRN C.C2.100, HRN C.C4.025 
- HRN U.M3.240, HRN U.M3.242 
- HRN U.M3.244 
- HRN H.N3.200 
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Zvučna i toplinska izolacija moraju biti tako izvedene da zadovoljavaju uvjete propisane 
Elaboratom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti te Elaboratu zaštite od buke za ovaj projekt. 
Pri izvođenju radova moraju se poštovati upute proizvođača za svaki proizvod. 

 

TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE 

Sve izolacije moraju biti položene na ravnu, dobro zaglađenu, čistu i dobro prosušenu betonsku 
ili zidanu podlogu. 

Izvedba u skladu sa važećim propisima i propisima o fizičkim svojstvima zgrada. Naročitu pažnju 
treba posvetiti pravilnim završecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom objekta, te njihovom 
međusobnom spajanju. 

Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih ploča sa minimalnom širinom spojnih reški. Ugrađeni 
materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. 

Kod izvođenja toplinskih (zvučnih) izolacija vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, greda i sl.) 
pričvršćenje izolacionih ploča izvesti kako je to opisano u pojedinoj stavci troškovnika (vijcima i 
ulošcima, odgovarajućim ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvođača. 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti 
izjave proizvođača. 

HIDROIZOLACIJE 

Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute 
unutar čitave građevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode.  

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova voditelj gradilišta 
treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, 
a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim 
stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u širini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne 
konstrukcije objekta u minimalnoj visini od 10 do 15 cm iznad projektirane visine poda. 

Potrebno je provjeravati vrste po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. 
Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoji važeći propis, izvođač je dužan pribaviti izjave od 
ovlaštene institucije. 

 

6. STOLARSKI RADOVI 

 Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima, HRN-ma 
i pravilima dobrog zanata te uputama nadzornog inženjera. Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu 
samo ukoliko ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata, NN 69/06. 

 Tehnički uvjeti za izvođenje stolarskih radova 

Važeći HRN standardi: D.E2.012; D.E1.011; D.C5.030; D.C5.020; D.C5.022; D.E1.020; D.E1.100; 
H.K1.045; H.K1.041; M.K3.020; M.K3.044;   D.E8.193; M.B1.024;  M.B1.510;  M.K3.033;  M.K3.300 
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Stolarski radovi odnosno bravarski radovi se izvode odmah nakon pokrivačkih odnosno 
izolaterskih radova. Prvo se postavlja vanjska stolarija. 

Kod odabira, projektiranja i ugradnje osobito paziti na izloženost stolarije dinamičkim 
opterećenjima i klimatskim utjecajima. Vanjska građevinska stolarija izvodi se od aluminijskih profila. 
Unutarnja stolarija radi se od iverica, lesonita ili slično. 

  Zaštita drvene stolarije vrši se  ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, 
emajl lak) ili premazima (2xlazur, 1xzaštitni premaz). 

 Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe 
okvire, ili ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (pr. PE folijom). 

 Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena. Kod mokrih 
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Kod ugradnje stolarije na suho, potrebno 
je prije postave kutnih i opšavnih letvi izvršiti kitanje sa vanjske i unutrašnje strane trajnoelastičnim 
kitom.  

 Materijali za izradu drvene stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati slijedeće greške: 
  - usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 
  - pukotine srca zbog isušivanja i mraza. 
 
Dozvoljene greške drveta su: zdrave male srasle kvrge do 20mm, dvije na svaki početni metar 

ili najviše do 1/3 debljine elemenata, male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar, 
zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, male smoljnjače do 5 mm 
širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane, male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz 
element i ne smiju biti duže od 50mm, modričavost do 25% površine, usukanost do 2%. 
Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati mjere u naravi na izgrađenoj građevini. 

Okov mora biti kvalitetan. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su i neće se posebno plaćati pored 
opisanih radova svake stavke i svi prateći radovi i materijal koji bez posebnog navođenja spadaju u 
stolarske radove: pomoćni i vezni materijal, okov, pokrovne letve i sl. 

 

7. FASADERSKI RADOVI  

Fasaderski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova, HRN U.F2.010/78 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu, l.list 21/90 
- uputstvima proizvođača 
 

Fasada i svi njeni dijelovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se u tokom eksploatacije 
građevine trajno osigurava: 

- zaštita od atmosferskih oborina i utjecaja 
- protupožarna zaštita 
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- odvođenje atmosferskog taloga 
- odvođenje difuzne pare 
- toplinska zaštita 
- zvučna zaštita 
- dnevno svjetlo 
- nemogućost ulaska neovlaštenih osoba  
- sigurnost u korištenju balkona, lođa, i drugih elemenata fasade 
- stabilnost svih elemenata i dijelova. 
 

8. LIMARSKI RADOVI 

Limarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema odgovarajućim HRN-ma. Ukoliko ne 
postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući 
dokaz o kvaliteti. 

Svi limarski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane HRN U.N9.052, HRN U.N9.053, HRN 
U.N9.054 te HRN U.N9.055.  

Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i  izradu i montažu 
žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi, ventilacijskih cijevi,  prozorskih klupčica i sl.. 

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje 
se pričvršćuje limarija i dostaviti šefu gradilišta svoje primjedbe. 

Različiti metali ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od 
čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije 
predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili 
lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili pobakrenog čelika (galvanski članci). 

Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: 

- za čelični lim - čelična spojna sredstva, 
- za pocinčani i olovni lim - pocinčana spojna sredstva, 
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, 
- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva. 
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može 
izazvati vjetar i sl. 

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, 
geotekstila ili sl.  

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 
dobrog zanata. 
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9. BRAVARSKI RADOVI 

Izrada i montaža čelične konstrukcije povjerava se izvođaču koji ima potrebno ovlaštenje, 
provjereno iskustvo i reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvođač radova treba prije izrade 
konstrukcije pregledati projektnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti 
razjasniti s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcije, te izraditi plan zavarivanja i montaže. 
Ove planove dostaviti na uvid nadzornom inženjeru odnosno projektantu prije pristupanja izradi 
konstrukcije.  

Izvođač može tehničku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati isključivo za izradu 
konstrukcije obuhvaćene u ovom elaboratu. 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrđuju 
uvjeti garancije, ali u skladu s važećim propisima i uzancama. Način obračunavanja izvršenih radova pri 
montaži čelične konstrukcije utvrđuje se ugovorom između investitora i izvoditelja. 

 

Kvaliteta materijala valjanih profila, cijevnih profila, pločevina i šipki koji se koriste za izradu 
čelične konstrukcije mora biti u skladu sa slijedećim normama 

HEA i IPE     S235JR  prema HRN EN 10034 
VKR-profili, Toplo oblikovani cijevni profili S235JR  prema HRN EN 10210-2 
KKR-profili, Hladno oblikovani cijevni profili S235JR  prema HRN EN 10219-2 
Kružne cijevi, normalno    S235JR  prema HRN EN 10219-2 
UPE-profili     S235JR  prema HRN EN 10279 
L-profili      S235JR  prema HRN EN 10056-2 
Zavareni profili     S235JR  
Ploče za detalje (normalno)   S235JR  prema HRN EN 10025-2 
Ploče vlačno naprezane okomito na površinu S235N-Z35 prema HRN EN 10164-Z35 
Okrugle čelične šipke (vlačni elementi)  S235JR  prema HRN EN 10060 
 

Svi elementi čelične konstrukcije su od čelika kvalitete S 235JR. Cijevni profili su predviđeni da 
budu od hladno oblikovanih profila prema HRN EN10219-2. U slučaju da zbog izvedbe detalja i 
osiguranja dostatne nosivosti zavarenog spoja nije moguće pojedini element izvesti od hladno 
oblikovanih cijevi, kako je predviđeno ovim projektom, potrebno je usvojiti odgovarajući toplo 
oblikovani cijevni profil prema HRN EN10210-2. 

Zamjena materijala ili oblika 

Kvaliteta materijala ili oblik čeličnog proizvoda, uz suglasnost projektanta, može se zamijeniti 
ako se može dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manja od proračunom odabranih proizvoda te da 
je zadržana kompatibilnost s proračunatom konstrukcijom.   

Zavari  

Zavari na čeličnoj konstrukciji će se točno prikazati i specificirati na izvedbenim nacrtima 
(radionička dokumentacija) u skladu s normama. 
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Zahtijevana kvaliteta punila zavara kao što su: granica popuštanja, vlačna čvrstoća, relativna 
deformacija pri slomu i minimalna energija loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete 
osnovnog materijala.  

Vijci  

Vijci, matice i podloške koje će se primjenjivati pri montaži čelične konstrukcije biti će točno 
specificirane na izvedbenim nacrtima (radionička dokumentacija) u skladu s normama navedenim u 
točki 3.5. 

Točni oblici i dimenzije zavara biti će dani u izvedbenom projektu. Ovdje će se navesti samo 
preporuke i zahtjevi kojih je se potrebno pridržavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvođenja.  

Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011. 
Općenito zavarivanje treba biti elektrolučno u skladu s HRN EN 1011-1, a prema potrebi i s HRN EN 
1011-2, te drugim zahtjevima prikazanim u ovom poglavlju. Izvođač mora imati sustav za upravljanje 
zavarivanjem koji zadovoljava uvjete kvalitete definirane u normi HRN EN ISO 3834-3.  

Antikorozivna zaštita 

Premazi i pripreme površina koja se zahtijevaju za čelične konstrukcije trebaju biti izabrane od 
onih navedenih u normi HRN EN ISO 12944. 

Kategorija okoliša je C2 za zaštićene unutarnje čelične elemente. Zahtijeva se visoka izdržljivost 
(>15 godina do prvog većeg zahvata u održavanju).  

Kategorija okoliša je C3 za zaštićene vanjske čelične elemente. Zahtijeva se visoka izdržljivost 
(>15 godina do prvog većeg zahvata u održavanju).  

Ukoliko se s poslodavcem ne dogovori drukčije, treba se koristiti jedan opskrbljivač za premaze. 

Prije nego što se počinje bilo koji posao za aplikaciju ili reaplikaciju zaštitnog sloja, mora se 
pripremiti izjava o metodi i dati naručitelju na odobrenje. Kopija odobrene izjave o metodi treba biti 
dostupna na mjestu obavljanja rada. 

Materijali za premazivanje trebaju biti pripremljeni na površinama u skladu s preporukama 
proizvođača. 

Postupci za transport, rukovanje i skladištenje premazanih čeličnih konstrukcija moraju biti 
uređeni tako da se smanji opasnost od oštećenja premaza. 

Priprema podloge 

Čistoća podloge čelične konstrukcije u vrijeme premazivanja treba biti u skladu s normom HRN 
EN ISO 8501-1. 

Podloga čeličnog profila koji se premazuje treba biti kompatibilna s premazom primijenjenim 
u skladu s normom HRN EN ISO 8503-2. Mjerenje površine čeličnog profila koji se premazuje treba se 
obavljati pomoću metoda danih u normi HRN EN ISO 8503. 

Premazivanje 



NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine  
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, ispravak 01 – prosinac 2025. 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 
|  T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 118 

Premazi moraju biti izabrani za kategoriju okoliša C2 i C3 i visoku trajnost u skladu s normom 
HRN EN ISO 12944. 

Čelična konstrukcija treba biti pripremljena za premazivanje u skladu s točkom 3.3.2.2.  

Područja zavara i spajala koji nisu prikladno zaštićena biti će premazana s odobrenim sustavom 
premaza kako bi se osigurala slična svojstva i kompatibilnost sa zaštitnim sustavom premaza koji se 
koristi na okolnim površinama. 

Nosači i vijci sklopova koji se isporučuju sa zaštitnim premazom koji je ekvivalentan zaštitnom 
premazu na konstrukciji ne trebaju se premazivati. 

Ako se u specifikaciji projekta dopuštaju ili zahtijevaju premazi koji će se primjenjivati na licu 
mjesta, tada plan pregleda za primjenu na terenu treba biti uključeni u program kvalitete. Plan 
pregleda uključuje korake za praćenje kvalitete materijala koji se koristi, debljine primijenjenih 
premaza, te da je proces primjene u skladu s preporukama proizvođača. 

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine.  

Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti 
cementa i vapna. 

Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon 
izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i 
trajno elastičnim kitovima / pjenom.  

Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili termo lakirana) i 
treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.  

Prije početka radova izvođač je dužan uzeti mjere na građevini, te nakon toga pristupiti izradi 
bravarije. Ukoliko se nakon izmjere ustanove značajnije razlike u odnosu na mjere na gradilištu, 
potrebno je o tome obavijestiti nadzornog inženjera. 

Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Sva čelična bravarija mora, prije otpreme na 
gradilište biti zaštićena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti  opskrbljeni odgovarajućim okovom 
i bravama. 

Crna bravarija: 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni,a hrđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju 
posjedovati izjavu o kategoriji. Svi varovi u interijeru trebaju biti obrušeni. 

Inox bravarija: 

Za sve materijale dostaviti izjavu kojom se dokazuje čistoća čelika. Potrebno je kontrolirati 
završne obrade /poliranje/. Provjeriti da li su svi varovi obrušeni i polirani. 

Protupožarna bravarija: 

Za sve otvore dostaviti izjave od referentne ustanove. 
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10. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Podopolagački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- HRN U.F2.017/78, Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu,   Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača pratećih proizvoda. 

Završne podne obloge izvode se prema projektnoj dokumentaciji i mogu biti od raznih 
materijala (plastika, linoleum, epoxi premaz, guma, drvo, tepisi i dr.), koje je potrebno čvrsto pričvrstiti 
na podlogu u skladu s uputstvima proizvođača. 

Zidovi prostorije u kojoj se izvode podopolagački radovi moraju biti potpuno gotovi. 
Temperatura u prostoriji ne smije biti manja od 10°C. Sadržaj vlage cementne košuljice provjerava se 
prije početka radova i ne smije prelaziti 3%. 

Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje radova na polaganju podnih obloga. 
Moraju biti očišćene, ravne (ukoliko ima neravnina, one se ukljanjaju masom za izravnavanje), bez 
pukotina, odgovarajuće vlažnosti. Gornja kota plivajućeg poda mora odgovarati projektiranoj koti. 

Svi materijali (ljepila, mase za izravnavanje, premazi, profili i sl.) moraju odgovarati HRN-ma i 
moraju imati potrebne izjave. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, 
izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

 

11. GIPSKARTONSKI  RADOVI 

Pod gipskartonskim radovima spada montaža gotovih gipskartonskih ploča, izradu spuštenih stropova 
i izradu pregradnih zidova od ploča raznih debljina. Prilikom izvođenja radova na spuštenom stropu i 
pregradnim zidovima izvođač radova ima se pridržavati pravila struke za predmetne radove. Sav 
materijal koji se upotrebljava u radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće i mjera postojećim 
standardima, a ukoliko ih nema trgovačkim propisima i uzancama. 

 

12. KERAMIČARSKI RADOVI 

Pod keramičarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramičkim pločicama (svih vrsta) 
zidova i podova u unutrašnjosti objekta i van njega. Za izvođenje ovih radova upotrijebiti materijal koji 
u pogledu kvalitete mora odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. Sav vezni materijal, 
ljepila i zaptivni materijal mora biti u skladu sa važećim propisima, a ukoliko se upotrebljavaju materijali 
za koje ne postoje propisi izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće izjave. Izvođenje keramičarskih 
radova mora biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN U.F2.011.  

Prije nego se pristupi polaganju keramičarskih pločica, potrebno je provjeriti kvalitetu 
prethodnih radova i utvrditi čvrstoću podloge na koju se polažu, da li su očišćene od prašine i drugih 



NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine  
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, ispravak 01 – prosinac 2025. 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 
|  T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 120 

prljavština, suhe i pripremljene za rad, te zajedno sa rukovodiocem gradilišta sastaviti zapisnik o 
kvaliteti. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga loša i da kao takva ne osigurava solidan rad i 
kvalitetu keramičarskih radova, ne smije se započeti sa izvođenjem radova dok se otklone nedostaci. 

Ukoliko za određene pločice ne postoji HRN, one moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 

- rubovi moraju biti oštri i paralelni, ravni i neoštećeni 
- pločice ne smiju sadržavati topive soli i ostale štetne sastojke 
- površina mora biti bez zareza i mjehurića 
- donja površina mora biti obrađena tako da bude pogodna za ugradnju 
- boja mora biti ujednačena 
- pločice ne smiju prekoračiti granicu upijanja vode po površini koja je predviđena 

normom za odgovarajuću vrstu. 
 
- nepocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.310, 

HRN B.D1.320, HRN B.D1.322, HRN B.D1.335 
- pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.305, HRN 

B.D1.306, HRN B.D1.450, HRN B.D8.052 
- pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.300, HRN 

B.D1.301, HRN B.D8.450, HRN B.D8.052 
 

Vezivni materijali mogu biti: cementni mort, ljepila, specijalni kitovi. 

Mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz 
dodatak sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl. 

Cement koji se koristi za izvedbu morta mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 do 015. 

Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema namjeni. 

Voda za izradu morta ne smije sadržavati sastojke koji bi mogli štetno djelovati na podlogu, 
keramičke pločice i masu za brtvljenje. 

Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvođača 
deklarirana za određenu vrstu radova. Proizvođač mora dati detaljne upute za upotrebu i predradnje 
potrebne za ljepljenje. Ljepilo ne smije izazivati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja 
izazvanih pri dodiru 

podloge i obloge s ljepilom. Tlačna čvrstoća ljepila ne smije biti manja od čvrstoće podloge.  

Prije početka radova obavezno je provjeriti da li su površine koje se oblažu očišćene od prašine 
i drugih prljavština, da li su suhe, ravne i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne 
za predviđeno oblaganje. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje keramičarskih 
radova.  

Po završenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovarajućim brtvenim materijalom. Brtveni 
materijali mogu se upotrebljavati samo prema uputama proizvođača. Širine spojnica cijelom 
oblaganom površinom moraju biti jednake. 

Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 
odgovarajući dokaz o kvaliteti. 
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Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu. 

 

13. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

 SOBOSLIKARSKI RADOVI 

Soboslikarski radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema 
važećim normama, propisima i uputama proizvođača, te prema: 

- HRN U.F2.012, Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu,  Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača. 

Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 
odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu 
odgovarati normama, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za 
predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu 
radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo 
smetati izvedbi. 

Za sve vrste soboslikarskih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao 
što su smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati je dopušteno samo na suhu i 
pripremljenu podlogu. Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Premazi moraju potpuno prekrivati 
podlogu. Probni premazi moraju se po želji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok radovi 
traju izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu. Otvori 
do 3 m3 ne odbijaju se kod soboslikarskih radova. 

LIČILAČKI RADOVI 

Ličilački radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 
normama, propisima i uputama proizvođača, te prema: 

- HRN U.F2.013, Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu, Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu 
odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Ukoliko ne postoji 
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odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o 
kvaliteti. 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne 
smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod 
+5°C. 

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim 
plohama otporni na atmosferilije. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na 
kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo 
smetati izvedbi. 

Za sve vrste ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su 
smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Ličiti je dopušteno samo na suhu i 
pripremljenu podlogu. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti 
radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 

Bojenje stolarije i bravarije treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih 
radova, HRN U.F2.012. Osnovni premazi za drvo ne smiju štetno djelovati na sljedeći premaz. 

Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN-ma, a upotrebljavaju se prema tehničkim uvjetima 
proizvođača. Probni premazi moraju se po želji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok 
radovi traju izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu. 
Otvori do 3 m3 ne odbijaju. 

 

14. STAKLARSKI RADOVI 

Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema 
važećim propisima i uputama proizvođača, te prema: 

- HRN U.F2.025, Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu,   Sl.list 21/90 
- uputstvima proizvođača za prateće proizvode. 
Staklarski radovi moraju biti tako izvedeni da u potpunosti odgovaraju zahtjevima propisanim 

u: HRN B.E1.011, HRN B.E1.080, HRN B.E1.050, HRN U.C6.050. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma 
za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Prozorsko staklo (3-4 mm) i kaljeno staklo (6-10 mm) mora biti jednolične tražene debljine, 
strojne izrade potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. 

Ornament staklo mora biti jednolične debljine (5-6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere 
projektant. Armirano staklo (6-7 mm) treba imati pravilno raspoređenu mrežu, jednoličnu debljinu, te 
ne smije imati mjehure i valove. Izo staklo sastavljeno je od dva stakla d=4 mm i šupljine 12 mm. 
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Laminirano staklo (4+4=8mm, do 5+5+5+5=20mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva, 
ukupnoj debljini i izjavu o otpornosti na udar. 

Izvođači stolarije i staklar dogovoriti će ovisno o debljini stakla, širinu utora za staklo za svaku 
pojedinu stavku. Utor treba biti dovoljno širok da se staklo uloži u kit. 

Svo ostakljenje izvodi se pomoću drvenih, čeličnih ili aluminijskih kutnih letvica, koje daje 
stolar, odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plastičnim kitom, koji je kod 
stolarije u tonu drveta. 

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i 
bravarskih radova koji se ostakljuju. 

Istu takvu provjeru treba izvođač obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvođač 
ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju 
ugraditi vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah obavijestiti svog naručitelja kako bi se te 
neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omogućiti nesmetan rad izvođaču staklarskih radova. 

Ostakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim 
radionicama, bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. 

Za ostakljenje odgovaraju staklar i izvođač građevne stolarije, odnosno bravarije zajednički 
prema međusobno postignutim sporazumima prije početka radova. 

Postava kupola i traka od stakloplastike vrši se prema uputama proizvođača, a u koordinaciji 
sa izvođačem krova. 

Građevinske konstrukcije u koje se ugrađuje staklo, moraju biti izrađene prema detaljima iz 
projekta, bez nedostataka (mora biti dovoljno nosiva i pravilno ukrućena). 

Vanjski ostakljeni elementi moraju biti potpuno zabrtvljeni i nepropusni za vodu. Staklarske 
radove vršiti prema uputama proizvođača stakla, konstrukcije i staklarskog kita. 

DOKUMENTI, IZJAVE I ZAPISNICI  koje treba predočiti na tehničkom pregledu trebaju biti prema 
važećim zakonima i pravilnicima. 
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Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika 

Zakoni: 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)  
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 
 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 108/17, 70/19) 
 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o vodama (NN 66/19) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 
 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („NN“ 108/95, 56/10) 

 

Pravilnici: 
 Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz 

skupine hoteli (NN56/2016, 120/2019) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 
 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
 Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15, 140/15) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 

145/04) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
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 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 
155/05, 14/11, 25/15) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata („NN“ 100/99) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12, 61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

Tehnički propisi: 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 

70/18, 73/18, 86/18) 
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 069/2006) 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, a 
koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 
 

Projektant: 

Petrica Balija, dipl.ing.arh 
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3 PROJEKTIRANI VIJEK UPOTREBE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek građevine je: 50 godina 

Radnje u okviru održavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnički propis 

za građevinske konstrukcije (NN 17/2017) te u skladu s normama na koje upućuje navedeni propis, 

te odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 

Bitni dijelovi konstrukcije su: 
- AB konstrukcija  
a.) Održavanje AB konstrukcije  
Redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina. 
Pregled uključuje najmanje: 

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina  
te drugih  oštećenja  bitnih  za  očuvanje  mehaničke  otpornosti  i   stabilnosti građevine, 

- utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, 
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizulanom kontrolom 

sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti , 
U slučaju da su pukotine veće da narušavaju trajnost  AB i zidane konstrukcije potrebno ih je 

sanirati prema provjerenim tehničkim sustavima koji su u skladu sa tehničkim propisom i normama na 
koje se tehnički propis poziva. 

 
c.)  Čuvanje dokumentacije održavanja 
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati 

vlasnik građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoče da 
su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati. 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje jest izvođenje radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog 
trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je 
građevina izgrađena. 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja 
očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je 
održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 
prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je 
poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog 
oštećenja. 

Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova 
za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potrebe za 
obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, kao i samo održavanje vlasnik građevine 
odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinom mora povjeriti osobama koje 
zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradnji (NN 153, 20/17, 39/19). 

Održavanje građevine u smislu planiranih zahvata na održavanju iste dijeli se na: 

1. redovito održavanje i unapređenje: 
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• ličenja i drugi radovi završnih obloga zidova i stropova 
• lakiranje vanjske i unutarnje stolarije 
• antikorozivna zaštita bravarije 
• radovi na završnim oblogama podova i zamjena podnih obloga 
• popravak pročelja 
• zamjena pokrova  
• zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, 

žaluzine, grilje i sl.) 
• popravak pokrova i ravnog krova 
• održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, 

zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete 
• zamjena i popravak brava i drugih elemenata 
• održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu 
• redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode 
• redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa 

uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV 
• redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr. 
• redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u građevini prema naputku proizvođača 
• čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala, dezinsekcija i deratizacija 
• čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka 
 
2. hitni popravci: 
• kvarovi na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu 
• puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, radi 

sprječavanja daljnjih štetnih posljedica 
• kvarovi na električnoj instalaciji 
• znatnija oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala 
• prodiranja oborinskih voda u objekt, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg 

oštećenja krova 
• narušena statička stabilnost građevine ili pojedinih dijelova građevine 
• otpadanje dijelova pročelja 
 
3. nužni popravci: 
• sanacija krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova 
• međukatnih konstrukcija i temelja 
• sanacija dimnjaka i dimovodnih kanala 
• sanacija ravnih i kosih krovova 
• zamjena instalacija (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, instalacije 

centralnog grijanja i sl.) 
• popravka pročelja građevine 
• izolacija krova, zidova, podova i temelja građevine 
 
4. ostalo: 
• osiguranje građevine 
 zamjenu postojećih i ugradnju novih dijelova i uređaja     
   

 
Projektant: 
Petrica Balija, dipl.ing.arh 
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4 TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJAI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM 

 Zaštitu, racionalno korištenje prostora i unapređivanje čovjekova okoliša potrebno je 
provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u 
prostoru mora biti sagledana i usklađena s uvjetima koje zahtjeva zaštita prostora. 

Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme 

Radi zaštite od povećane razine buke prije početka gradnje izraditi će se projekt zaštite od buke 
sa gradilišta. Odrediti će se posebna odlagališta za višak otkopanog materijala koji se ne planira odlagati 
u naselju. 

Mjere zaštite okoliša za vrijeme građenja 

Koristiti će se vozila i strojevi čija buka ne prelazi razinu dopuštenu posebnim propisima. 

U slučaju prijevoza izrazito suhog praškastog materijala materijal će se prije početka vožnje 
prskati vodom. 

Za izvedbu kamena za obloge zidova i finalnu obradu pješačkih površina koristiti će se otkopani 
kameni materijal s gradilišta, a nedostajuće količine iz postojećih kamenoloma.  

Zaštita sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak i priroda) od predviđenog sadržaja  

Sadržaj, tj. namjena objekta ne predstavlja izvor zagađenja. Svi sadržaji će se izvesti na način 
da se prilikom korištenja osigura zaštita od zagađivanja podzemnih voda i tla, te zaštita od buke prema 
susjednim objektima i unutar samog objekta. 

Osigurana je provedba mjera zaštite voda i tla od onečišćenja na način da se osigura odvojeno 
skupljanje fekalnih i oborinskih voda iz objekta, te spaja na postojeću javnu fekalnu odvodnju, odnosno 
javni cjevovod oborinske odvodnje.  

Komunalni otpad se odlaže u za to predviđene kante za otpad smještene na parceli. S otpadom 
će se postupati na isti način kao što se to provodi u ostatku poslovne zone.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Projektant: 
 

Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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I. TEHNIČKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 
 
Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu propisana je Zakonom o 
gradnji. 
 
Planirani zahvat izgradnje hale, sukladno namjeni, projektiran je na način da tijekom svog 
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, te druge zahtjeve, odnosno uvjete 
propisane Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za 
građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevine ili utječu na građevnu i druge 
proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 
Hala i proizvodi koji se ugrađuju u nju moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o 
gradnji i drugim posebnim propisima. Hala je projektirana na način da udovoljava temeljnim 
zahtjevima za građevinu propisanim Zakonom o gradnji, a to su redom: 
 
a) mehanička otpornost i stabilnost, na način da opterećenja koja će na nju djelovati tijekom 
građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 
1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 
velike deformacije nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
 
b) sigurnost u slučaju požara na način da u slučaju izbijanja požara: 
1. nosivost građevine bude zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine bude ograničeno 
3. širenje požara na okolne građevine bude ograničeno 
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. sigurnost spasilačkog tima bude uzeta u obzir. 
 
c) higijena, zdravlje i okoliš na način da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka 
trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili 
uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 
1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 
čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku 
vodu 
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog 
ili tekućeg otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
 
d) sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe na način da ne predstavlja neprihvatljive rizike 
od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, 
sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju 
biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba 
smanjene pokretljivosti. 
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e) zaštita od buke na način da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini 
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, 
odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. Gospodarenje energijom i očuvanje topline. 

f) gospodarenje energijom i očuvanje topline na način da građevine i njihove instalacije za 
grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da 
količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, 
tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. Održiva uporaba 
prirodnih izvora. 
 
g) održiva uporaba prirodnih izvora na način da zamjenska zgrada ima uporabu prirodnih 
izvora održivu, a posebno moraju 
zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 
uklanjanja 
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
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P:97,89 m2
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NATKRIVENI ULAZ
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B

NATKRIVENO STUBIŠTE
P:25,09 m2

01
VJETROBRAN

P:5,88 m2
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Tea Gaštan dipl.ing.arh.
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71:100

TLOCRT KATA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

900,00 x 594,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo Parket

Epoxy

Keramika

Polirani beton

Grafički prikaz obloge:
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ZRAČNI PROSTOR

izlaz na tavan
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06
STUBIŠTE
P:9,64 m2

59
UR. STRUČNE SLUŽBE

P:12,51 m2

58
ADMINISTRACIJA

P:12,98 m2

57
ZBORNICA
P:20,68 m2

39
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,46 m2

40
KABINET
P:14 m2

41
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06 m2

42
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06 m2

44
SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

P:35,06 m2

43
KABINET
P:14 m2

45
SPREMIŠTE

P:7,75 m2

46
KABINET

P:13,75 m2

47
SPREMIŠTE

P:8,26 m2

48
SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

P:35,99 m2

55
KNJIŽNIČAR

P:7,23 m2

54
KNJIŽNICA
P:28,86 m2

56
SPREMIŠTE KNJIGA

P:7,14 m2

50
SPREMIŠTE

P:2,55 m2

51
WC M.

P:5,04 m2

53a
WC NAST.
P:3,38 m2 53b

WC
P:2,66 m2

52
WC Ž.

P:5,05 m2

38
HODNIK

P:89,45 m2

D
STEPENIŠTE NATKRIVENO

P:24,88 m2

49
SPREMIŠTE

P:8,85 m2

PREGLED NETO POVRŠINA I KAT

broj
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51
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53b
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D

naziv prostorije
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UČIONICA PREDMETNE NASTAVE
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UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

KABINET

SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

SPREMIŠTE

KABINET

SPREMIŠTE

SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

SPREMIŠTE

SPREMIŠTE

WC M.

WC Ž.

WC NAST.

WC

KNJIŽNICA

KNJIŽNIČAR

SPREMIŠTE KNJIGA

ZBORNICA

ADMINISTRACIJA

UR. STRUČNE SLUŽBE

STEPENIŠTE NATKRIVENO

površina

9,64

89,45

28,46
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28,06
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35,99
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2,55
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3,38
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28,86

7,23

7,14

20,68

12,98

12,51

24,88

454,29 m²
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TLOCRT KROVIŠTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

900,00 x 594,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo Parket

Epoxy

Keramika

Polirani beton

Grafički prikaz obloge:

Fasadna žbuka
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Beton
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91:100

PETA FASADA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

900,00 x 594,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo Parket

Epoxy

Keramika

Polirani beton

Grafički prikaz obloge:

Fasadna žbuka

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:
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PRESJEK A1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

750,00 x 297,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:

MK 1 - keramika na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   6,5 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   7,5 cm 
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Hidroizolacija  1,0 cm
8.  Betonska podloga  10,0 cm
9.  Šljunak   17,0 cm
10.  Zemlja

K1 - krovni panel
1. Čelični lim   0,6 cm
2. Mineralna vuna  18,9 cm
3.  Čelični lim   0,6 cm

K2 - ravni krov
1. Šljunak   8,0 cm
2. GeoteksƟl   0,2 cm
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm
4.  GeoteksƟl   0,2 cm
5.  Mineralna vuna  20,0 cm
6.  Parna brana  0,20 cm
7.  Estrih u nagibu  4-7,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

K3 - streha nadstrešnica
1. Čelični lim   0,6 cm
2. PE folija   0,02 cm
3. Mineralna vuna  8,0 cm
4. Hidroizolacija  1,0 cm
5.  PE folija   0,02 cm
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm
7.  Mineralna vuna  8,0 cm
8.  Armiranobetonska ploča 20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 3 - pod dvorane
1. Sportski parket  1,27 cm
2.  PE folija   0,03 cm
3.   Elastične grede  1,70 cm
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm 
5.  Armirani estrih  6,30 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano
1. Epoxy premaz  0,5 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,5 cm
3.   Estrih   7,0 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
4.   Estrih   6,0 cm
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm
2.   Estrih   7,5 cm 
3.  Hidroizolacija  1,0 cm
4.  Armirani beton  20,0 cm
5.  Silikatna žbuka  1,0 cm
6.  Betonska podloga  10,0 cm
7.  Šljunak   17,0 cm
8.  Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3.  PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3. PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.   Estrih   6,0 cm
4. PE folija   0,02 cm
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm 
4.  Termoizolacija XPS 4,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm
4. Gljivasti EPS 3,0 cm 
4.  Termoizolacija XPS 2,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

P 1 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 8,0 cm

P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 5,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 5 - GPK obloga
1. GPK ploča   1,25 cm
2. GPK ploča   1,25 cm

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,5 cm

P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 8  - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 9 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

Z 1 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Termoblok  30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z 2 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z3 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z4 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 13,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm

Z5 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 5,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm
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0,6 cm  Čelični lim
0 cm  PE folija
8 cm  Mineralna vuna
0 cm  Hidroizolacija
1 cm  PE folija
15 cm  Armirani beton
8 cm  Mineralna vuna
1 cm  Fasadna žbuka

1,5 cm  Keramika
1 cm  Nivelirajući sloj
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

1,27 cm  Sportski parket
0,03 cm  PE folija
1,7 cm  Elastične grede
2,7 cm  Elastične grede
6,3 cm  Armirani estrih
0 cm  PE folija
8 cm  Termoizolacija EPS-T
2 cm  Termoizolacija XPS

8 cm  Šljunak
0,2 cm  Geotekstil
0,2 cm  Hidroizolacija
0,2 cm  Geotekstil
20 cm  Mineralna vuna
0,2 cm  Parna brana
6 cm  Estrih

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

2 cm  Keramika
7 cm  Estrih
1 cm  Hidroizolacija

1,25 cm  GPK ploča
1,25 cm  GPK ploča

K 1

UNP 160
HOP 60 60 4HOP 60 60 4 HOP 60 60 4

P 5

MK 3MK 1
MK 1

K 2

MK 13

MK 6

K 3K 3

MK 6 MK 1
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PRESJEK A2

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

750,00 x 297,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:

MK 1 - keramika na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   6,5 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   7,5 cm 
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Hidroizolacija  1,0 cm
8.  Betonska podloga  10,0 cm
9.  Šljunak   17,0 cm
10.  Zemlja

K1 - krovni panel
1. Čelični lim   0,6 cm
2. Mineralna vuna  18,9 cm
3.  Čelični lim   0,6 cm

K2 - ravni krov
1. Šljunak   8,0 cm
2. GeoteksƟl   0,2 cm
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm
4.  GeoteksƟl   0,2 cm
5.  Mineralna vuna  20,0 cm
6.  Parna brana  0,20 cm
7.  Estrih u nagibu  4-7,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

K3 - streha nadstrešnica
1. Čelični lim   0,6 cm
2. PE folija   0,02 cm
3. Mineralna vuna  8,0 cm
4. Hidroizolacija  1,0 cm
5.  PE folija   0,02 cm
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm
7.  Mineralna vuna  8,0 cm
8.  Armiranobetonska ploča 20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 3 - pod dvorane
1. Sportski parket  1,27 cm
2.  PE folija   0,03 cm
3.   Elastične grede  1,70 cm
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm 
5.  Armirani estrih  6,30 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano
1. Epoxy premaz  0,5 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,5 cm
3.   Estrih   7,0 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
4.   Estrih   6,0 cm
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm
2.   Estrih   7,5 cm 
3.  Hidroizolacija  1,0 cm
4.  Armirani beton  20,0 cm
5.  Silikatna žbuka  1,0 cm
6.  Betonska podloga  10,0 cm
7.  Šljunak   17,0 cm
8.  Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3.  PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3. PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.   Estrih   6,0 cm
4. PE folija   0,02 cm
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm 
4.  Termoizolacija XPS 4,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm
4. Gljivasti EPS 3,0 cm 
4.  Termoizolacija XPS 2,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

P 1 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 8,0 cm

P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 5,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 5 - GPK obloga
1. GPK ploča   1,25 cm
2. GPK ploča   1,25 cm

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,5 cm

P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 8  - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 9 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

Z 1 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Termoblok  30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z 2 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z3 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z4 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 13,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm

Z5 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 5,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm
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0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

1,5 cm  Keramika
1 cm  Nivelirajući sloj
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

1,27 cm  Sportski parket
0,03 cm  PE folija
1,7 cm  Elastične grede
2,7 cm  Elastične grede
6,3 cm  Armirani estrih
0 cm  PE folija
8 cm  Termoizolacija EPS-T
2 cm  Termoizolacija XPS

0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

8 cm  Šljunak
0,2 cm  Geotekstil
0,2 cm  Hidroizolacija
0,2 cm  Geotekstil
20 cm  Mineralna vuna
0,2 cm  Parna brana
6 cm  Estrih

0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

1,25 cm  GPK ploča
1,25 cm  GPK ploča

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

K 1

AB 15

MK 11

MK 4 MK 4

MK 11 MK 11 MK 11

MK 4MK 4 MK 4

MK 11 MK 11

MK 4MK 4

MK 11 MK 11MK 11

MK 4 MK 4 MK 4

MK 11 MK 8 MK 11

MK 1MK 4MK 5 MK 1MK 1

MK 11

K 2

MK 1 MK 3

K 1

P 5

AB 15 AB 15

UNP 200

UNP 200

UNP 200

Z 1 Z 1

P 8

P 8P 7 P 9

Z 1

Z 1

P 9 P 7 P 9 P 7

P 7 P 7

P 8
P 1

dilatacija

UNP 160
UNP 160

K 1
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PRESJEK A3

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

750,00 x 297,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:

MK 1 - keramika na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   6,5 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   7,5 cm 
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Hidroizolacija  1,0 cm
8.  Betonska podloga  10,0 cm
9.  Šljunak   17,0 cm
10.  Zemlja

K1 - krovni panel
1. Čelični lim   0,6 cm
2. Mineralna vuna  18,9 cm
3.  Čelični lim   0,6 cm

K2 - ravni krov
1. Šljunak   8,0 cm
2. GeoteksƟl   0,2 cm
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm
4.  GeoteksƟl   0,2 cm
5.  Mineralna vuna  20,0 cm
6.  Parna brana  0,20 cm
7.  Estrih u nagibu  4-7,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

K3 - streha nadstrešnica
1. Čelični lim   0,6 cm
2. PE folija   0,02 cm
3. Mineralna vuna  8,0 cm
4. Hidroizolacija  1,0 cm
5.  PE folija   0,02 cm
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm
7.  Mineralna vuna  8,0 cm
8.  Armiranobetonska ploča 20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 3 - pod dvorane
1. Sportski parket  1,27 cm
2.  PE folija   0,03 cm
3.   Elastične grede  1,70 cm
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm 
5.  Armirani estrih  6,30 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano
1. Epoxy premaz  0,5 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,5 cm
3.   Estrih   7,0 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
4.   Estrih   6,0 cm
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm
2.   Estrih   7,5 cm 
3.  Hidroizolacija  1,0 cm
4.  Armirani beton  20,0 cm
5.  Silikatna žbuka  1,0 cm
6.  Betonska podloga  10,0 cm
7.  Šljunak   17,0 cm
8.  Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3.  PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3. PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.   Estrih   6,0 cm
4. PE folija   0,02 cm
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm 
4.  Termoizolacija XPS 4,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm
4. Gljivasti EPS 3,0 cm 
4.  Termoizolacija XPS 2,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

P 1 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 8,0 cm

P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 5,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 5 - GPK obloga
1. GPK ploča   1,25 cm
2. GPK ploča   1,25 cm

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,5 cm

P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 8  - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 9 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

Z 1 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Termoblok  30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z 2 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z3 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z4 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 13,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm

Z5 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 5,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm
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2 cm  Parket
5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

1 cm  Keramika
0,5 cm  Hidroizolacija
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
4 cm  Termoizolacija XPS

1 cm  Keramika
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
4 cm  Termoizolacija XPS

1,5 cm  Keramika
1 cm  Nivelirajući sloj
7,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
8 cm  Termoizolacija XPS
4 cm  Termoizolacija EPS-T

8 cm  Šljunak
0,2 cm  Geotekstil
0,2 cm  Hidroizolacija
0,2 cm  Geotekstil
20 cm  Mineralna vuna
0,2 cm  Parna brana
6 cm  Estrih

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

AB 15

MK 10 MK 8

MK 6MK 1MK 1MK 2
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PRESJEK B1, B2

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

750,00 x 297,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:

MK 1 - keramika na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   6,5 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   7,5 cm 
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Hidroizolacija  1,0 cm
8.  Betonska podloga  10,0 cm
9.  Šljunak   17,0 cm
10.  Zemlja

K1 - krovni panel
1. Čelični lim   0,6 cm
2. Mineralna vuna  18,9 cm
3.  Čelični lim   0,6 cm

K2 - ravni krov
1. Šljunak   8,0 cm
2. GeoteksƟl   0,2 cm
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm
4.  GeoteksƟl   0,2 cm
5.  Mineralna vuna  20,0 cm
6.  Parna brana  0,20 cm
7.  Estrih u nagibu  4-7,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

K3 - streha nadstrešnica
1. Čelični lim   0,6 cm
2. PE folija   0,02 cm
3. Mineralna vuna  8,0 cm
4. Hidroizolacija  1,0 cm
5.  PE folija   0,02 cm
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm
7.  Mineralna vuna  8,0 cm
8.  Armiranobetonska ploča 20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 3 - pod dvorane
1. Sportski parket  1,27 cm
2.  PE folija   0,03 cm
3.   Elastične grede  1,70 cm
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm 
5.  Armirani estrih  6,30 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano
1. Epoxy premaz  0,5 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,5 cm
3.   Estrih   7,0 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
4.   Estrih   6,0 cm
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm
2.   Estrih   7,5 cm 
3.  Hidroizolacija  1,0 cm
4.  Armirani beton  20,0 cm
5.  Silikatna žbuka  1,0 cm
6.  Betonska podloga  10,0 cm
7.  Šljunak   17,0 cm
8.  Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3.  PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3. PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.   Estrih   6,0 cm
4. PE folija   0,02 cm
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm 
4.  Termoizolacija XPS 4,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm
4. Gljivasti EPS 3,0 cm 
4.  Termoizolacija XPS 2,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

P 1 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 8,0 cm

P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 5,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 5 - GPK obloga
1. GPK ploča   1,25 cm
2. GPK ploča   1,25 cm

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,5 cm

P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 8  - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 9 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

Z 1 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Termoblok  30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z 2 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z3 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z4 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 13,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm

Z5 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 5,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm
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0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

MK 11

AB 15

MK 4 MK 4
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K 1

MK 13
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Z 2
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0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

MK 11

AB 15

MK 4 MK 4

MK 11

AB 20

K 3 K 3

K 1

MK 13

AB 30

AB 30

Z 1

Z 2

POPREČNI PRESJEK B1POPREČNI PRESJEK B1
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PRESJEK B3, B4

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

750,00 x 297,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:

MK 1 - keramika na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   6,5 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   7,5 cm 
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Hidroizolacija  1,0 cm
8.  Betonska podloga  10,0 cm
9.  Šljunak   17,0 cm
10.  Zemlja

K1 - krovni panel
1. Čelični lim   0,6 cm
2. Mineralna vuna  18,9 cm
3.  Čelični lim   0,6 cm

K2 - ravni krov
1. Šljunak   8,0 cm
2. GeoteksƟl   0,2 cm
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm
4.  GeoteksƟl   0,2 cm
5.  Mineralna vuna  20,0 cm
6.  Parna brana  0,20 cm
7.  Estrih u nagibu  4-7,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

K3 - streha nadstrešnica
1. Čelični lim   0,6 cm
2. PE folija   0,02 cm
3. Mineralna vuna  8,0 cm
4. Hidroizolacija  1,0 cm
5.  PE folija   0,02 cm
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm
7.  Mineralna vuna  8,0 cm
8.  Armiranobetonska ploča 20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 3 - pod dvorane
1. Sportski parket  1,27 cm
2.  PE folija   0,03 cm
3.   Elastične grede  1,70 cm
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm 
5.  Armirani estrih  6,30 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano
1. Epoxy premaz  0,5 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,5 cm
3.   Estrih   7,0 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
4.   Estrih   6,0 cm
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm
2.   Estrih   7,5 cm 
3.  Hidroizolacija  1,0 cm
4.  Armirani beton  20,0 cm
5.  Silikatna žbuka  1,0 cm
6.  Betonska podloga  10,0 cm
7.  Šljunak   17,0 cm
8.  Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3.  PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3. PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.   Estrih   6,0 cm
4. PE folija   0,02 cm
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm 
4.  Termoizolacija XPS 4,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm
4. Gljivasti EPS 3,0 cm 
4.  Termoizolacija XPS 2,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

P 1 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 8,0 cm

P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 5,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 5 - GPK obloga
1. GPK ploča   1,25 cm
2. GPK ploča   1,25 cm

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,5 cm

P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 8  - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 9 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

Z 1 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Termoblok  30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z 2 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z3 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z4 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 13,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm

Z5 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 5,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm
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0,5 cm  Epoxy
6,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

0,5 cm  Epoxy
1,5 cm  Nivelirajući sloj
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T
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MK 11
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P 7
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0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični limK 1

0,6 cm  Čelični lim
0 cm  PE folija
8 cm  Mineralna vuna
0 cm  Hidroizolacija
1 cm  PE folija
15 cm  Armirani beton
8 cm  Mineralna vuna
1 cm  Fasadna žbuka

UNP 200
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MK 13

Z 1

Z 1

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

1 cm  Keramika
6 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
2 cm  Termoizolacija XPS

1,5 cm  Keramika
0,5 cm  Hidroizolacija
1 cm  Nivelirajući sloj
6 cm  Estrih
0 cm  PE folija
3 cm  Gljivasti EPS
8 cm  Termoizolacija XPS
2 cm  Termoizolacija EPS-T

P 8
P 8

P 4P 6

P 8 P 8

UNP 200
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PRESJEK B5, B6

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ispravak 02, siječanj 2026.00

27/202527/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

750,00 x 297,00

±0,00 ±0,00

Armirani beton

Gipskartonske ploče

Mineralna vuna

Keramika

Estrih

Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

Fasadna žbuka

Šljunak

Zemlja

Drvo

Termoblok AKU

Termoblok

Beton

VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

LEGENDA:

MK 1 - keramika na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   6,5 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
3.   Estrih   7,5 cm 
4.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
5.  Termoizolacija EPS-T  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Hidroizolacija  1,0 cm
8.  Betonska podloga  10,0 cm
9.  Šljunak   17,0 cm
10.  Zemlja

K1 - krovni panel
1. Čelični lim   0,6 cm
2. Mineralna vuna  18,9 cm
3.  Čelični lim   0,6 cm

K2 - ravni krov
1. Šljunak   8,0 cm
2. GeoteksƟl   0,2 cm
3. Hidroizolacija - folija  0,2 cm
4.  GeoteksƟl   0,2 cm
5.  Mineralna vuna  20,0 cm
6.  Parna brana  0,20 cm
7.  Estrih u nagibu  4-7,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

K3 - streha nadstrešnica
1. Čelični lim   0,6 cm
2. PE folija   0,02 cm
3. Mineralna vuna  8,0 cm
4. Hidroizolacija  1,0 cm
5.  PE folija   0,02 cm
6.  Arimranibeton u nagibu  19-20,0 cm
7.  Mineralna vuna  8,0 cm
8.  Armiranobetonska ploča 20,0 cm
9.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 3 - pod dvorane
1. Sportski parket  1,27 cm
2.  PE folija   0,03 cm
3.   Elastične grede  1,70 cm
4.  Elastične grede kontra  2,70 cm 
5.  Armirani estrih  6,30 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  8,0 cm
7.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano
1. Epoxy premaz  0,5 cm
2.  Nivelirajući sloj  1,5 cm
3.   Estrih   7,0 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
6.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
7.  Armirani beton  20,0 cm
8.  Hidroizolacija  1,0 cm
9.  Betonska podloga  10,0 cm
10.  Šljunak   17,0 cm
11.  Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika   1,50 cm
2.  Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.  Nivelirajući sloj  1,0 cm
4.   Estrih   6,0 cm
5.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
6.  Termoizolacija XPS  8,0 cm
7.  Termoizolacija EPS-T  2,0 cm
8.  Armirani beton  20,0 cm
9.  Hidroizolacija  1,0 cm
10.  Betonska podloga  10,0 cm
11.  Šljunak   17,0 cm
12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu  2,0 cm
2.   Estrih   7,5 cm 
3.  Hidroizolacija  1,0 cm
4.  Armirani beton  20,0 cm
5.  Silikatna žbuka  1,0 cm
6.  Betonska podloga  10,0 cm
7.  Šljunak   17,0 cm
8.  Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3.  PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2.   Estrih   5,5 cm
3. PE folija   0,02 cm
4.  Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm 
5.  Termoizolacija XPS  2,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu  1,5 cm
2. Hidroizolacioni premaz  0,5 cm
3.   Estrih   6,0 cm
4. PE folija   0,02 cm
5.  Termoizolacija XPS  4,0 cm
6.  Armirani beton  20,0 cm
7.  Silikatna žbuka  1,0 cm

MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm 
4.  Termoizolacija XPS 4,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5 cm
2.   Estrih  6,5 cm
3. PE folija  0,02 cm
4. Gljivasti EPS 3,0 cm 
4.  Termoizolacija XPS 2,0 cm
5.  Armirani beton 20,0 cm
6.  Silikatna žbuka 1,0 cm

P 1 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploča   1,25 cm
2. Mineralna vuna 8,0 cm

P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK ploča   1,25 cm
2.  GPK ploča   1,25 cm
3. Mineralna vuna 5,0 cm
4. GPK ploča   1,25 cm
5. GPK ploča   1,25 cm

P 5 - GPK obloga
1. GPK ploča   1,25 cm
2. GPK ploča   1,25 cm

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,5 cm

P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 8  - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. Termoblok  25,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

P 9 - pregradni zid
1. Unutarnja žbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0 cm
3. Unutarnja žbuka 2,50 cm

Z 1 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Termoblok  30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z 2 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z3 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja žbuka 1,00 cm
  

Z4 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 13,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm

Z5 - fasadni zid
1. Fasadna žbuka 2,0 cm
2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4.  Mineralna vuna 5,0 cm
5.  Fasadna žbuka 2,0 cm
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0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

1 cm  Keramika
7 cm  Estrih
0 cm  PE folija
4 cm  Termoizolacija XPS

2 cm  Keramika
7 cm  Estrih
1 cm  Hidroizolacija

8 cm  Šljunak
0,2 cm  Geotekstil
0,2 cm  Hidroizolacija
0,2 cm  Geotekstil
20 cm  Mineralna vuna
0,2 cm  Parna brana
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MK 13
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8 cm  Šljunak
0,2 cm  Geotekstil
0,2 cm  Hidroizolacija
0,2 cm  Geotekstil
20 cm  Mineralna vuna
0,2 cm  Parna brana
6 cm  Estrih

1,27 cm  Sportski parket
0,03 cm  PE folija
1,7 cm  Elastične grede
2,7 cm  Elastične grede
6,3 cm  Armirani estrih
0 cm  PE folija
8 cm  Termoizolacija EPS-T
2 cm  Termoizolacija XPS

0,6 cm  Čelični lim
18,9 cm  Mineralna vuna
0,5 cm  Čelični lim

UNP 160
I resetka

I resetka

AB greda -

AB nosač krova m

Z 1

K 1

P 8

Z 1

1,25 cm  GPK ploča
1,25 cm  GPK ploča

1,5 cm  Keramika
1 cm  Nivelirajući sloj
7,5 cm  Estrih
0 cm  PE folija
8 cm  Termoizolacija XPS
4 cm  Termoizolacija EPS-T

1 cm  Hidroizolacija
10 cm  Beton
17 cm  Šljunak

20 cm  Armirani beton

K 2

MK 3MK 2

P 8
dilatacija

MK 13MK 13
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ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE
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+5,52

-0,45
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IV / GEODETSKI PRILOZI 
 



 

 

 
TERRA STUDIO d.o.o. 
Vukovarska 24, Dubrovnik 
OIB: 03755939907 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KOPRIVNICA 
 
Katastarska općina: HLEBINE, 314285 

ZOP: 27/2025 

RN 185/25 

Investitor:  INVESTITOR: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000 

Koprivnica, OIB: 06872053793                             

 

 
 

 

GEODETSKI PRILOZI 
Dokumentac i j i  pot rebnoj  za ishodovanje  građevinske dozvole  za „PODRUČNA ŠKOLA 

JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE “ na k .č .  1237,  1242,  1243  k.o.  Hlebine odnosno na 

novoformiranoj  g rađevinskoj  k .č .  1237 k.o.  Hlebine  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ovlašteni inženjer geodezije: 
 
Maro Lučić, dipl. ing. geod. 
 

Ovlaštena/odgovorna osoba:  
 

Maro Lučić, dipl. ing. geod. 

 
 
 
 

 
U Dubrovniku, listopad 2025. 

 



 

 

 

TEHNIČKO IZVJEŠĆE 

 

Sastavljeno:  listopad.2025. 
 

Investitor: INVESTITOR: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica, 

                    OIB: 06872053793                             

 

Temeljem stavka 2. članka 70 Zakona o gradnji (NN 39/19) dostavljeni su slijedeći dokumenti za prvu mapu 

glavnom projekta za građevinske dozvole za „PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE “ 

u PDF formatu: 

1. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu. 
 
2. Potvrda da je geodetski projekt (KLASA: 932-06/19-02/251 URBROJ: 541-15-02/1-19-3) izrađen u 

skladu s geodetskim i katastarskim propisima, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može 
koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina.  

 
3. Geodetska situaciju građevine, odnosno obuhvat zahvata u prostoru građevina na k.č.  1237,  1242,  

1243 k.o .  Hlebine odnosno na novoformiranoj građevinskoj k .č.  1237 k.o.  
Hlebine. 
 

4. Popis koordinata lominh točaka građevinske čestice, odnosno obuhvata u prostoru te graniuce 
lokacijske informacije u GML formatu. GML je dostavljen projektantu. Dostavlja se i popis koodinata u 
analognom obliku 
 

5. Potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove čestice ako se građevinskom dozvolom određuje 
novi oblik ili veličina čestice. U prilogu dostavljam mišljenje Ministarstva graditeljstva u slučajevima kada 
se zadržava broj katastarske čestice  
 
 
 
 

 
 
Novoformirana građevinska čestica na k.č. 1237 k.o. Hlebine ima površinu od ukupno 4503 m2. Područna 
škola Josipa Generalića na građevinskoj čestici k.č. 1237 k.o. Hlebine ima površinu od ukupono 1128 m2.  
 

 

 

 

 

Maro Lučić dipl. ing. geod. 
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TERRA STUDIO d.o.o.

inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Vukovarska 24 20000 Dubrovnik
Mob. +385 91 5329385
E-mail: terrastudio.du@gmail.com
web: terra-studio.hr

OIB 03755939907
IBAN HR7024020061100843329

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih 
geodetskih poslova

Maro Lučić, dipl.ing.geod.

Katastarska općina:
MBR:

HLEBINE
314285

Izradio:
Maro Lučić, dipl.ing.geod.
Dubrovnik, listopad 2025. godine

Investitor:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica,
OIB: 06872053793

RN: 185/25

Mjerilo 1:1000
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Službena osoba:  
Vladimir Domazetović, dipl.ing.geod.
voditelj odjela za katastar nekretnina

Obradio/la:
Vladimir Domazetović, dipl.ing.geod.
voditelj odjela za katastar nekretnina

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

KOPRIVNICA

KLASA:  932-06/19-02/251
URBROJ:  541-15-02/1-19-3
KOPRIVNICA, 11.06.2019

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Koprivnica na temelju članka 160. st. 1. toč. 3.
Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18)   te čl. 64. i 65.
Pravilnika o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/14 i 56/14)   rješavajući po zahtjevu
ovlaštene osobe MARIJA KOVAČEVIĆ (URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE MARIJA
KOVAČEVIĆ), OIB: 50941539566, ULICA IVANA GENERALIĆA 3, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA za pregled i potvrđivanje geodetskog projekta izdaje sljedeću

P O T V R D U

Potvrđuje se da je Geodetski projekt broj 5/2019 izrađen od strane ovlaštene osobe MARIJA
KOVAČEVIĆ (URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE MARIJA KOVAČEVIĆ), OIB:
50941539566, ULICA IVANA GENERALIĆA 3, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA i ovjeren od
strane ovlaštenog inženjera geodezija         dipl. ing. geod. za naručitelja OPĆINA HLEBINE, OIB:
07440607982, TRG IVANA GENERALIĆA 1, HLEBINE 48316 ĐELEKOVEC, HRVATSKA , u svrhu
formiranja građevne čestice i evidentiranje građevina i rješavanje imovinsko pravnih odnosa u K.o.
HLEBINE (Mbr. 314285) na k.č.br. 1236/1, k.č.br. 1236/2, k.č.br. 1236/3, k.č.br. 1236/4, k.č.br. 1237, k.
č.br. 1238, k.č.br. 1239, k.č.br. 1240, k.č.br. 1241. izrađen u skladu s Pravilnika o geodetskom projektu (»
Narodne novine«, br. 12/14 i 56/14)   i odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe
održavanja katastra nekretnina / postupnog osnivanja katastra nekretnina / provođenja promjena u katastru
zemljišta.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je u državnim
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:
MARIJA KOVAČEVIĆ (URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE MARIJA 
KOVAČEVIĆ), ULICA IVANA GENERALIĆA 3, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA,
PISMOHRANA
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TERRA STUDIO d.o.o.

inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Vukovarska 24 20000 Dubrovnik
Mob. +385 91 5329385
E-mail: terrastudio.du@gmail.com
web: terra-studio.hr

OIB 03755939907
IBAN HR7024020061100843329

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih 
geodetskih poslova

Maro Lučić, dipl.ing.geod.

Katastarska općina:
MBR:

HLEBINE
314285

Izradio:
Maro Lučić, dipl.ing.geod.
Dubrovnik, listopad 2025. godine

Investitor:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica,
OIB: 06872053793

RN: 185/25

Mjerilo 1:1000

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE S PREKLOPOM
GEODETSKE SITUACIJE STVARNOG STANJA
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K.o. HLEBINE

POPIS KOORDINATA

Broj 

točke

E koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

N koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

Visina 

terena  

HVRS71 

(m)

Visina 

voda 

HVRS71 

(m) V
rs

ta
 to

čk
e 

S
ta

bi
liz

ac
ija

 to
čk

e

N
as

ta
na

k 
to

čk
e

Broj elaborata

E koordinata 

za održavanje 

katastarskog 

plana 

HTRS96/TM (m)

N koordinata 

za održavanje 

katastarskog 

plana 

HTRS96/TM (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 536066,60 5112452,12 21 1 6 -99 536066,60 5112452,12

2 536066,56 5112453,39 21 1 6 -99 536066,56 5112453,39

3 536066,35 5112464,46 21 1 6 -99 536066,35 5112464,46

4 536066,34 5112470,13 21 1 6 -99 536066,34 5112470,13

5 536066,07 5112483,53 21 1 6 -99 536066,07 5112483,53

6 536066,08 5112486,65 21 1 6 -99 536066,08 5112486,65

7 536066,09 5112487,76 21 1 6 -99 536066,09 5112487,76

8 536074,42 5112487,67 21 1 6 -99 536074,42 5112487,67

9 536082,26 5112487,11 21 1 6 -99 536082,26 5112487,11

10 536084,68 5112486,95 21 1 6 -99 536084,68 5112486,95

11 536094,89 5112486,28 21 1 6 -99 536094,89 5112486,28

12 536101,20 5112485,89 21 1 6 -99 536101,20 5112485,89

13 536102,82 5112485,79 21 1 6 -99 536102,82 5112485,79

14 536111,88 5112485,27 21 1 6 -99 536111,88 5112485,27

15 536112,60 5112485,24 21 1 6 -99 536112,60 5112485,24

16 536121,83 5112484,78 21 1 6 -99 536121,83 5112484,78

17 536126,58 5112484,47 21 1 6 -99 536126,58 5112484,47

18 536127,81 5112484,38 21 1 6 -99 536127,81 5112484,38

19 536143,77 5112483,35 21 1 6 -99 536143,77 5112483,35

20 536147,57 5112483,17 21 1 6 -99 536147,57 5112483,17

21 536162,01 5112482,70 21 1 6 -99 536162,01 5112482,70

22 536163,39 5112482,38 21 1 6 -99 536163,39 5112482,38

23 536177,06 5112479,43 21 1 6 -99 536177,06 5112479,43

24 536183,34 5112478,07 21 1 6 -99 536183,34 5112478,07

25 536195,53 5112475,67 21 1 6 -99 536195,53 5112475,67

26 536206,82 5112473,51 21 1 6 -99 536206,82 5112473,51

27 536213,53 5112472,34 21 1 6 -99 536213,53 5112472,34

28 536219,24 5112470,63 21 1 6 -99 536219,24 5112470,63

29 536220,98 5112469,63 21 1 6 -99 536220,98 5112469,63

30 536222,51 5112468,55 21 1 6 -99 536222,51 5112468,55

31 536226,93 5112453,61 21 1 6 -99 536226,93 5112453,61

32 536227,05 5112453,14 21 1 6 -99 536227,05 5112453,14

33 536226,51 5112453,15 21 1 6 -99 536226,51 5112453,15

34 536224,65 5112453,18 21 1 6 -99 536224,65 5112453,18

35 536209,01 5112454,32 21 1 6 -99 536209,01 5112454,32

36 536202,23 5112454,36 21 1 6 -99 536202,23 5112454,36

37 536192,50 5112452,94 21 1 6 -99 536192,50 5112452,94

38 536190,74 5112452,70 21 1 6 -99 536190,74 5112452,70

39 536183,80 5112451,49 21 1 6 -99 536183,80 5112451,49

40 536166,13 5112446,36 21 1 6 -99 536166,13 5112446,36

41 536163,41 5112461,37 21 1 6 -99 536163,41 5112461,37

42 536150,24 5112457,31 21 1 6 -99 536150,24 5112457,31

43 536143,81 5112456,27 21 1 6 -99 536143,81 5112456,27

44 536135,50 5112454,93 21 1 6 -99 536135,50 5112454,93

45 536123,68 5112453,11 21 1 6 -99 536123,68 5112453,11

46 536121,21 5112452,73 21 1 6 -99 536121,21 5112452,73

47 536101,31 5112451,36 21 1 6 -99 536101,31 5112451,36

48 536094,62 5112451,13 21 1 6 -99 536094,62 5112451,13

49 536092,34 5112451,05 21 1 6 -99 536092,34 5112451,05

50 536091,23 5112451,15 21 1 6 -99 536091,23 5112451,15

51 536084,54 5112451,75 21 1 6 -99 536084,54 5112451,75

52 536076,93 5112451,94 21 1 6 -99 536076,93 5112451,94

53 536066,72 5112462,13 33 6 1 -99 536066,72 5112462,13

54 536066,72 5112475,43 33 6 1 -99 536066,72 5112475,43

55 536071,86 5112475,43 33 6 1 -99 536071,86 5112475,43
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K.o. HLEBINE

POPIS KOORDINATA

Broj 

točke
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plana 

HTRS96/TM (m)

N koordinata 

za održavanje 

katastarskog 

plana 

HTRS96/TM (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56 536071,86 5112479,54 33 6 1 -99 536071,86 5112479,54

57 536082,22 5112479,54 33 6 1 -99 536082,22 5112479,54

58 536082,22 5112478,93 33 6 1 -99 536082,22 5112478,93

59 536091,97 5112478,93 33 6 1 -99 536091,97 5112478,93

60 536091,97 5112477,43 33 6 1 -99 536091,97 5112477,43

61 536110,57 5112477,43 33 6 1 -99 536110,57 5112477,43

62 536110,57 5112476,83 33 6 1 -99 536110,57 5112476,83

63 536110,72 5112476,83 33 6 1 -99 536110,72 5112476,83

64 536110,72 5112475,86 33 6 1 -99 536110,72 5112475,86

65 536123,00 5112475,86 33 6 1 -99 536123,00 5112475,86

66 536123,00 5112472,18 33 6 1 -99 536123,00 5112472,18

67 536129,12 5112472,18 33 6 1 -99 536129,12 5112472,18

68 536129,12 5112457,28 33 6 1 -99 536129,12 5112457,28

69 536114,22 5112457,28 33 6 1 -99 536114,22 5112457,28

70 536114,22 5112459,39 33 6 1 -99 536114,22 5112459,39

71 536103,88 5112459,39 33 6 1 -99 536103,88 5112459,39

72 536103,88 5112462,13 33 6 1 -99 536103,88 5112462,13

73 536095,07 5112462,13 33 6 1 -99 536095,07 5112462,13

74 536095,07 5112458,23 33 6 1 -99 536095,07 5112458,23

75 536069,97 5112458,23 33 6 1 -99 536069,97 5112458,23

76 536069,97 5112462,13 33 6 1 -99 536069,97 5112462,13
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