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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

GLAVNI PROJEKT
PODRUCNE SKOLE HLEBINE

POPIS MAPA

GLAVNI PROJEKTANT: PETRICA BALUA, dipl. Ing. arh.

TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: TRAMES d.o.0., SIPCINE 2, 20000 Dubrovnik
ZOP: 1000525 FLAMIT d.o.o.

DATUM: TRAVANJ, 2025.

MAPA 1 —KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

TEHNICKI DNEVNIK: 27/2025

AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: PETRICA BALUA, dipl. ing. arh.

SURADNIK: ANTE STOJAN, dipl.ing.arh.

DALIA BURATOVIC, dipl.ing.arh.

TEA GASTAN, dipl.ing.arh.

MAPA 1 —KNJIGA 2 - PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

TEHNICKI DNEVNIK: 1000525
AUTOR: FLAMIT D.0.0., TIJARDOVICEVA 1B, 10000 ZAGREB

ZELIKO MUZEVIC, strué. spec. ing. mech.,

PROJEKTANT: OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA UPISNI BROJ:64

MAPA 2 — GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

TEHNICKI DNEVNIK 28/2025
AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: KRUNOSLAV BILIC, dipl.ing.grad.

MAPA 3 — STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACUE

TEHNICKI DNEVNIK: 29/2025
AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: CVIJETO RUSO, dipl. ing. str.

MAPA 4 — KNJIGA 1— ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE, SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE

TEHNICKI DNEVNIK: 30/2025
AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: IVAN GLAVOR, mag. ing. el.
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

MAPA 4 — KNJIGA 2— ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAVA SOLARNIH PANELA

TRAMES

TEHNICKI DNEVNIK: 30/2025
AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: IVAN GLAVOR, mag. ing. el.

MAPA 5 - KNJIGA 1- GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | ODVODNIJE

TEHNICKI DNEVNIK: 31/2025
AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: KRUNOSLAV BILIC, dipl. ing. grad.

MAPA 6 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT VATRODOJAVE

TEHNICKI DNEVNIK: 32/2025
AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: IVAN GLAVOR, mag. ing. el.

MAPA 7 — PROJEKAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITE OD BUKE

TEHNICKI DNEVNIK: 33/2025

AUTOR: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK
PROJEKTANT: PETRICA BALUA, dipl.ing.arh.

ELABORATI:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

TEHNICKI DNEVNIK: 1010525
AUTOR: FLAMIT D.0.0., TUARDOVICEVA 1B, 10000 ZAGREB
PROJEKTANT: ZELIKO MUZEVIC, strué. spec. ing. mech., S 1832
Glavni projektant:
PETRICA BALUA, dipl. ing. arh.
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE
PODRUCNE SKOLE HLEBINE

SADRZAJ:

A. or¢IDIO

Izvod iz sudskog registra
Posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja javnih tijela
Izjava Glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti svih mapa Glavnog projekta i

Eal S
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
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1/1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

060374031

QIB:

80480322314

EUID:

HRSR.060374031

TVRTKA:

1 TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge

1 TRAMES d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

1 Dubrovnik

Sip&ine 2

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranidenom odgovorno&éu

PREDMET POSLOVANJA:

i -
O
T, W
2 Y *
1 *
1 o+
1 *
1 *
3 *
1 *
1 *
1 o+
1 *
1

1

1 *
1 *

(Grad Dubrowvnik)

Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja

Stru¢ni poslovi prosteornog uredenja

Energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
Djelatnost prostornocg uredenja i gradnje
Djelatnost projektiranja i struénog nadzora
gradnje

Djelatnost upravljanja projektom gradnje
Djelatnost tehnidkog ispitivanja i analize
Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj
djelatnosti

Izrada nacrta za strojeve i industrijska
postrojenja

InZenjering, projektni menadZment i tehnike
djelatnosti

Kupnja i prodaja robe

Obavljanje trgovackog posredovanja na domadem i
inozemnom trZistu

Posredovanije u prometu nekretninama

Poslovanje nekretninama

Poslovi upravljanja nekretninem i odrZavanje
nekretnina

Turistic¢ke usluge u nautickom turizmu
Turisticke usluge u ostalim oblicima turistidke
ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, Sportskom, golf-turizmu, Sportskom ili
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. T RAM E S

UBLIKA HRVATSKA
GOVACKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
rekreacijskom ribolovu na moru, ronila&kom
turizmu, Sportskom ribolovu na slatkim vodama
kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i
slatkovodnih riba, rakova i Skoljaka i dr.

1 * - Turisticke usluge koje ukljucuju Eportsko-
rekreativne ili pustclovne aktivnosti
L. # — Iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili

bez posade, s pruZanjem ili bez pruzanja usluge
smjedtaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja
turista nautiéara (charter, cruising, i sl.)

L * - Usluge upravljanja plovnim objektom turista
nauticéara

1 =* — Prihvat, &uvanje i odrZavanje plovnih objekata
na vezu u moru i suhem vezu

1 = = Usluge opskrbe turista nauticara (vodom,

gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,
opremom i sl.)

T - Uredenje i pripremanje plownih objekata

1 = = Davanje razli¢itih informacija turistima
nauticarima (vremenska prognoza, nautiéki
vodidi i s1.)

1 * - Druge usluge za potrebe nautickog turizma

1l = - Savjetovanje u svezi s poslovanjem i
upravljanjem

1 = — PruZanje usluga informacijskog druitva

il * - PromidZba (reklama i propaganda)

1 = = Javni prijeveoz u linijskom obalnom pomorskom
prometu

L. = - Medunarodni linijski pomorski promet

1 % - Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu

1 = - Prijevoz za vlastite potrebe

1 # - Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem
cestovnom prometu

1 * - Djelatnost prijevoza putnika u medunarodnom
cestovnom prometu

1 - Djelatnost prijeveoza tereta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu

L % - Financiranje komercijalnih poslova ukljucujuéi

izvorno financiranje na ocsnovi otkupa s
diskontom i bez regresa dugoroénih nedospjelih
potrazivanja osiguranih financijskim
instrumentima

L. ¥ - Usluge vezane uz poslove kreditiranja;
prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje
informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih 1
£izi€kih osoba koje samostalno cbhavljaju

djelatnost
i * - Posredovanje pri sklapaniju poslova na nov&anom
triistu
L % - Savjetovanje pravnih oscba glede strukture
kapitala, poslovne strategije i sliénih pitanja
D004, 2019-08-20 09:36:45 Stranica: 2 od 6
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LIKA HRVATSKA
ACKI SUD U DUBROVNIKU

TRAMES

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

Yl

te pruZanje usluga koje se odnose na poslovna
spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela
u drugim druitvima

Obavljanje struénih poslova izrade nacrta
dokumenata prostornog uredenja i nacrta
izvjes8éa o stanju u prostoru te cbavljanje
poslova u vezi s pripremom i doncSenjem
dokumenata prostornog uredenija

Rauncvodstwveni poslovi

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje picéa i napitaka i
pruZanje usluga smjedtaja

Pripremanje jela, pic¢a i napitaka za potresnju
na drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u
prijevoznom sredstvu, na priredbama i sliéno) i
opskrba tim jelima, piéima i napitcima
(catering)

Geotehnicke i istraZne djelatnosti

Izrada elaborata u podrué&ju geotehnike,
temeljenja i brana

Usluge istraZivanja, te pruZanje i koristenje
informacija i znanja u podruéju geotehnike,
temeljenja i brana

Tehnic¢ko ispitivanje i analiza

Geoloska istrazivanja i pradenje ponasanja tla,
stijena i konstrukcija

Tzrada elaborata stalnih geodetskih toéaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

Izrada elaborata izmjere, oznacivanja i
odrZavanja drZavne granice

Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
Izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

Izrada elaborata katastarske izmjere

Izrada elaborata tehniéke reambulaciije

Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

Izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinacnog prevodenja
katastarskih Cestica katastra zemljista u
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

‘3\.

REBUBLIKA HRVATSKA
. '? OVACKI SUD U DUBROVNIKU
[ ReY)

TRAMES

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

katastarske &estice katastra nekretnina

1. % Izrada elaborata katastra wvodova i strucne
geodetske poslove za potrebe pruZanija
geodetskih usluga

L, * Tehnic¢ko vodenje katastra vodova

1 * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

1. * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektirania

1 = Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

i = Izrada geodetskog projekta

1L * Iskolcenje gradevina i izrada elaborata
iskolcenja gradevine

1 * Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

1L * Geodetsko pracdenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pradenja

= Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju
i izrada elaborata geodetskog praéenja

1 * Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

1 * Izrada projetka komasacije poljoprivrednog
zemljista i geodetski poslovi keji se obavljaju
u okviru komasacijepoljoprivrednog zemljista

1 Izrada posebnih geodetskih podloga za za3ticena
i &tidena podruéija

1 = Struéni nadzor nad:

4, ™ izradom elaborata katastra wodova i struénih
gecdetskih poslova za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

1 % tehniékim vodenjem katastra wvodova

1 * izradom posebnih gecdetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

M izradom podsebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranija

1, = izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

] = Izradom geodetskog projekta

d iskoléenjem gradevina i izradom elaborata
iskoléenja gradevine

1 = izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

1 ™ geodetskim pracenjem gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskocg pracenja

I ¥ pra¢enjem pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
pracenja

P izradom posebnih geodetskih podloga za
zadtidena i Stidena podrudja

2 % Projektiranje sustava tehniéke zastite csoba 1
imovine
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine —
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

BLIKA HRVATSKA
VACKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

4 * - IstraZivanje u proucavanju nepockretnog
kulturneg docbra

4 % - Dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra

4 * - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta

za radove na nepokretnom kulturnom dobru

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 CONSULTANTS d.oc.o. za menadZment, projektiranje, prostorno
planiranje i struéni nadzor u graditeljstwvu, pod MBS:
080002030, upisan kod: Trgovacki sud u Dubrovniku, OIB:
69691531390
Dubrovnik, 3ip&ine 2

3 - jedini é&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Marko Balija, OIB: 14806408477
Dubrowvnik, Rijecka 12 A
1 - ¢lan uprave
1 - zastupa drudtvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacgki akt:
1 TIzjava o osnivanju od 25.10.2017. godine
2 Odlukem ¢lana drustva o izmjeni Izjave o osnivanju od
10.07.2018. godine Izjava od 25.10.2017. godine izmijenjena
je u €l.5. (predmet poslovanja-djelatnosti).
Potpuni tekst Izjave od 10.07.2018. godine.
4 Odlukom Skup5tine Drustva od 06.03.2019. godine izmjenjena
je Izjava od 10.07.2018. godine.
Potpuni tekst Izjave od 06.03.2015. godine

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predanc God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja

ea 28,06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su

e

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-17/10011-2 08.11.2017 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluZba u Dubrovniku
u
u

0002 Tt-18/6530-2 17.07.2018 Trgovacki sud Splitu
Stalna sluZba Dubrovniku
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.
TRAMES

O Z|
REBUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0003 Tt-19/249-3 14.02.2019 Trgovadki sud u Dubrovniku
0004 Tt-19/544-2 15.03.2019 Trgovadki sud u Dubrovniku
eu / 28.06.2019 elektronidki upis

U Dubrovniku, 20. kolovoza 2019.

Ovlastena osoba

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

Mv}HF"q){s‘ R3- éa‘zi f?:) (‘.’)

4j izvadak istovjetan je podacima upisanim u Glavnoj
sudskog registra.
i Ao, OO kn,

Sudska pristojba placena u iznosu =20
o Tar. br. 28 Zakona o sudskim Dristoibamg
(NN 26/03 - proéisceni tekst).

\:'{, 8. A
e . Ububraniky,_£2. 08, 2019,
Ovlastenisluibenik <=———
’-ZOZﬁLA_/
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. T RA E S
=]

2 / POSEBNI UVIJETI I POTVRDE
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. T RAM E S
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr

KLASA: 404-02/24-01/00114
URBROJ: 533-02-25-0003
Zagreb, 13. sijecnja 2025.

Na temelju togke IT1. Odluke o utvrdivanju normativa prostora gradevina osnovnih 8kola i zahtjeva
Koprivnigko-krizevatke zupanije od 20. studenoga 2023. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
mladih izdaje

SUGLASNOST

da Idejno rjeSenje za izgradnju gradevine Podrugne $kole Josipa Generalica Hlebine-Osnovne $kole Fran
Koncelak Drnje (koje je izradila tvrtka PETGRAD d.o.0. iz Koprivnice, T.D.: 90/2023, u rujnu 2023. godine)
zadovoljava uvjete propisane Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih skola u Republici Hrvatskoj
2022. (u daljnjem tekstu: Normativi).

I

Pregledom Idejnog rjedenja za izgradnju gradevine Podruéne 3kole Josipa Generalica Hlebine
(Osnovne tkole Fran Koncelak Drnje), k.&.br. 1237, 1242 1 1243 k.o. Hlebine, utvrduje se sljedece:

- predmetna gradevina Podruéne $kole Josipa Generaliéa Hlebine ¢e nakon izgradnje imati ukupnu
bruto povr§inu 1.514,46 m? (bruto povrdina izgradenog $kolskog dijela gradevine iznosit ée 1.204,11 m?,
bruto povréina male gkolske sportske dvorane iznosit ée 310,35 m?)

- predmetna novoformirana estica nastala spajanjem k.&.br. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine imat ce
ukupnu povr§inu 4.496,00 m?.

Predmetnim zahvatom u prostoru predvida se izgradnja gradevine Podruéne £kole Josipa Generalica
Hlebine s ukupno 9 u¢ionica (kapacitet ucionice je 14 u¢enika) i prate¢im sadrZajem te male skolske sportske
dvorane 14x14 m.

Postojeéa gradevina Podruéne Skole Josipa Generali¢a Hlebine (Osnovne &kole Fran Koncelak
Drnje), k.¢.br. 808 k.o. Hlebine, ukupne bruto povrsine 1.326,00 m? s 3 velike i 1 malom uéionicom, napusta
se i nije predmet ove Suglasnosti.

Za prelazak Podruéne skole Josipa Generalia Hlebine na odrZavanje nastave u jednoj smjeni u
gkolskoj godini 2026./2027. za § razrednih odjela potrebno je prema Normativimz 5 uéionica (kapacitet
ugionice je 14 udenika) - pokazatelj Poziva.

1L

Za potrebe Poziva na dostavu projektnih prijedloga ,,lzgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih
$kola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne skole* (u daljnjem tekstu: Poziv), a s obzirom na to da
osnivaé Koprivni¢ko-krizevagka Zupanija predmetnim zahvatom u prostoru osigurava infrastrukturne uvjete
za prelazak Podruéne ¥kole Josipa Generali¢a Hlebine u jednu smjenu, MZOM ra temelju predmetnog
Idejnog rjedenja, dostavljene dokumentacije i podataka Ministarstva (u obrazloZenju ove Suglasnosti)
utvrduje sljedece:

1. Postotak novoga (dodatnoga) skolskog prostora (bez 3kolske sportske dvorane) koji je moguce
financirati iz Poziva iznosi 0,00%

1 LR

SIS S
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NAZIV:
MIESTO | DATUM:

Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.
TRAMES

Postotak nove $kolske sportske dvorane koji je moguce financirati iz Poziva iznosi 100%

Postotak dijela postojecega rekonstruiranog 3kolskog prostora za slufajeve kad se rekonstruira
gradevina unutar postojeéeg gabarita kolskog prostora kod zahvata bez povecanja ukupne bruto
povriine $kolskog prostora koji je moguce financirati iz Poziva iznosi 0,00%

Postotak postojeéeg skolskog prostora koji se rekonstruira (kod dogradnje i/ili nadogradnje) koji je
moguce financirati iz Poziva iznosi 0,00%

Postotak postojeceg rekonstruiranog 3kolskog prostora koji se odnosi samo na radove pojadanja
konstrukeije kad rekonstrukcija-nadogradnja gradevine ima bitan utjecaj na mehanicku otpornost i
stabilnost gradevine koji je moguce financirati iz Poziva iznosi 0,00%

Postotak dijela postojeéeg 3kolskog prostora u svrhu prilagodavanja povrsine kuhinje Normativima kod
dogradnje i/ili nadogradnje koji je moguée financirati iz Poziva iznosi 0,00%

Postotak vanjskog prostora ¢ije je uredenje moguce financirati iz Poziva iznosi 74,73%

Postotak trogka uklanjanja gradevine/dijela gradevine Skole/Skolske sportske dvorane koji je moguce
financirati iz Poziva iznosi 0,00%.

ObrazloZenje

Suglasnost je donesena na temelju uvida u Idejno rjeSenje, dostavljene dokumentacije i podataka

MZOM-a o projekeiji broja uéenika i razrednih odjela u 3k. god. 2026./2027. (Ugionice-2022-23-Power Bl):

Broj razrednih odjela koji treba prijeci u jednu smjenu (podaci MZOM-a)
Broj razrednih odjela u 2026./2027. 8
Broj razrednih odjela u RN u 2026./2027. 4
Broj razrednih odjela u PN u 2026./2027. 4
Prosjecan broj udenika u razredu 2026./2027. 13,50
Prosjegan broj u¢enika u razredu za izraun povriine Skolskog prostora 2026./2027.
(14 ili 28) 14
Broj posebnih razrednih odjela u 2026./2027. 0
Postotak skolskog prostora
BN | Bruto povriina potrebnoga $kolskog prostora (m?) za broj odjela u 2026./2027. prema
Normativima i prema podacima MZOM-a 1.106,56
BN1 | Bruto povr§ina potrebnoga Skolskog prostora (m?) za broj odjela u 2026./2027.
uvedana za 10% u skladu s Normativima 1.217.22
BuN | Bruto povriina $kolskog prostora (m?) po ugeniku iz Normativa (6,15 - 10,18 ovisno o
kombinaciji i broju RO-a) prema podacima MZOM-a 9,88
Bl | Bruto povriina kolskog prostora postojece Skole (m?) koja se napusta 1.326,00
B2 | Bruto povriina novog (dodatnog) $kolskog prostora (m?) iz Idejnog rjesenja 1.204,11
Buk | Ukupna bruto povriina kolskog prostora iz [dejnog rjeSenja nakon intervencije
(B1+B2) 2.530,11
Postotak novog (dodatnog) skolskog prostora &iju je izgradnju moguce financirati iz
Poziva (BN1-B1)/(Buk-B1) 0,00

Postotak $kolske sportske dvorane

DN | Bruto povriina pripadajuée 8kolske sportske dvorane (m’) za broj odjela
u 2026./2027. prema Normativima 304,00
DN | Bruto povrgina pripadajuce $kolske sportske dvorane (m?) za broj odjela
u 2026./2027. uveéana za 10% u skladu s Normativima 334,40
Vrsta dvorane iz Normativa koja odgovara za broj i veliinu RO-a Mala 14x14
Vrsta dvorane iz Idejnog rjefenja Mala 14x14
DId | Bruto povrsina skolske sportske dvorane (m?) iz Idejnog rjedenja 310,35

Postotak skolske sportske dvorane &iju je izgradnju moguce financirati iz
Poziva (DN1/DId) 100

A A
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.
TRAMES

Postotak vanjskog prostora

Povr§ina vanjskog prostora (m*) po uéeniku iz Normativa 30
VN | Povriina potrebnog vanjskog prostora za broj odjela u 2026./2027. (m?) prema

Normativima 3.360,00
VId | Povriina vanjskog prostora (m?) iz Idejnog riedenja 4.496,00

Postotak vanjskog prostora &ije je uredenje moguée financirati iz Poziva (VN/VId) 74,73

Poveéanje ukupne bruto povrine skole/Skolske sportske dvorane u glavnom projektu moZe iznositi
najvide 5% u odnosu na ukupne bruto povriine iz Idejnog rjefenja iz ove Suglasnosti.

Za prijavu na Poziv prijavitelj je duZan izraditi pojedinagne trodkovnike na temelju glavnog projekta
za svaki element iz tolke II. ove Suglasnosti za koji je odreden postotak prostora ili aktivnosti koji je mogude
financirati.

Slijedom navedenog utvrduje se da Idejno rjedenje za izgradnju gradevine Podruéne $kole Josipa
Generalica Hlebine (Osnovne $kole Fran Koncelak Drnje) zadovoljava uvjete propisane Normativima
dimenzioniranja prostora osnovnih 8kola u Republici Hrvatskoj 2022. buduéi da je Podruéna $kola Josipa
Generali¢a Hlebine predvidena za 8 razrednih odjela te odrZavanje nastave u jednoj smjeni u $kolskoj godini

2026./2027.
< DRZAVNI TAJN[K,)
3 T
‘Stipe Magnié, dipl. oec.
Dostaviti:

Koprivni¢ko-kriZeva&ka Zupanija, Zupan
Ulica Antuna Neméiéa 5, Koprivnica

MG

e R T
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine —_—
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

HAHE P
SPAB do.o.

ELEKTRA KOPRIVNICA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi ULICA ANTUNA NEMCICA 5
HRVATSKE DRZAVNOSTI 32 KOPRIVNICA
48000 KOPRIVNICA 48000 KOPRIVNICA

Telefon: 0800 300 405
www.hep.hr/ods
info.dpkoprivnica@hep.hr

NAS BROJ: 400500102/2920/25MG VAS BROJ: DATUM: 02.07.2025.
PREDMET: Elektroenergetska suglasnost

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Pravila o
priklju¢enju  na  distribucijsku  mrezu, u postupku pokrenutom na zahtiev  vlasnikalinvestitora gradevine
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, ULICA ANTUNA NEMCICA 5, 48000 KOPRIVNICA, OIB: 08872053793 (u daljinjem
tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4005-70326808-100004397

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
09.06.2025. g. pod urudZbenim brojem 400500102/4822/25LJ, za OSNOVNA SKOLA (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

HLEBINE, ULICA STJEPANA RADICA 6, 48316 DELEKOVEC, k.&.br. 1237, 1242, 1243; k.o. Hiebine.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci
uvjeti prikljuenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju¢enja novog korisnika mreze, povecanje prikljuéne snage,
promjene na priklju¢ku, spajanje vise OMM u jedno, promjena kategorije korisnika mreze, a na temelju idejnog projekta Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNIEKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Vrsta proizvodnog postrojenja: suncana elektrana

Ukupna instalirana snaga proizvodnog postrojenja: 100,00 kVA
Planirano godi$nje preuzimanje energije iz mreZe: 130.000,00 kWh
Planirana godi$nja predaja energije u mrezu: 120.000,00 kWh

1l. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Na S$iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreza,
kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za prikljucenje
Gradevine.

Prilikom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u ,Pravilniku o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV*, a za podzemne kabele uvaziti
minimalnesigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehnitkim uvjetima za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV".

U sluéaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskin nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov poloZaj prethodno
utvrditi probnim iskopima u nazocnosti predstavnika HEP ODS-a.
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Sve troSkove izmjestanja, zastite i popravka zbog moguéih ostecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao
je duzan naruéiti od HEP ODS-a. Navedeni trogkovi nisu obuhvagéeni Ponudom/Ugovorom o prikljuéenju.

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1, Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 130,00 kW

Postoje¢a prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 5,75 kW na OMM broj 0500445682
7,36 kW na OMM broj 0500445674

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 100,00 kw

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV

Mijesto prikljucenja na mrezu: NN sabirnice u TS

Napajanje mjesta prikljucenja iz: 1TS4023 HLEBINE 4 / izvod: OSNOVNA SKOLA

Mijesto razgranigenja vlasniétva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SSPMO.

Mrezni uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO.
3.2, Obra¢unska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mijesta mjerenja elektri¢ne energije: SSPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obragunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, tehnitkim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima distribucijskog sustava i Pravilnikom o opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu
elektricnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljuéuje.
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnigke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se

odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemijenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zaétitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljucuje.
Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struiji tropolnog kratkog spoja od 25
kA u mrezi niskog napona.
Zagtita od elektriénog udara u slugaju kvara (indirektni dodir) u elekiroenergetskoj mrezi operatora distribucijskog sustava izvedena
je:

- TT sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodica) i zastitnog vodica (PE-vodita) do mjesta razgranienja viasni$tva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblienja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
mozZe iznositi najvise:
- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektricnoj instalaciji ne uzrokuju poremeéaje u distribucijskoj mrei ili kod drugih korisnika mreze.
Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljugivo u slugaju prekida napajanja
elektriénom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljuéenih preko drugog obragunskog mjernog mjesta).
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V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Natin pogona definiran je u Prilogu 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: Izmjenjivaé

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
A) proizvednog postrojenja sa sinkronim generatorom ili izmjenjivagem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+ 0,1 Hz za vietroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
B) proizvodnog postrojenja s asinkronim generatorom:

- Prije ukljugenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postiéi brzinu vrtnje u granicama + 5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zatite proizvodnog postrojenja i distribucijske mreze. U sluaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvdjiti proizvodno postrojenje iz paralelnog pogona. Za paralelni
pogon proizvodnog postrojenja s mrezom, proizvodno postrojenje mora biti opremljeno:
- Zadtitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zastitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranienije istosmjerne
komponente struje;
- Zastitom od otonog pogona.

Zaétita mora imati mogucnost zatezanja djelovanja pojedinaéne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite.
Instalacija sunéane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.
Svaka proizvodna jedinica u proizvodnom postrojenju mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostalni

uredaj ili integriran u izmjenjivaé. U slugaju vide proizvodnih jedinica, vi$e uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog
pogona proizvodno postrojenje mora biti opremljeno i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreZe moraju biti usuglasena s HEP
ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podesenja zastite u mrezi radi specifiénosti konfiguracije lokaine mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Elektrana treba biti parametrirana u automatskom regulacijskom rezimu rada u ovisnosti na napon prema parametrima iz Priloga 4.
Parametri zastita za odvajanje treba podesiti prema Prilogu 5.
VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositel] zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuenja gradevine na distribucijsku mrezu,

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih  za priklju€enje njegove gradevine na mrezu.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- dostaviti zahtjev za prikljucenje.

Prije podno$enja Zahtjeva za priklju€enje Podnositelj zahtjeva duzan je izraditi i ishoditi suglasnost HEP ODS-a na:
- elaborat podesenja zastite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podesenja (selektivnost) zastite elektrane i mreze,
- elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,
- operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i normama i ovom EES. U projektnoj
dokumentaciji, sukladno &l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima iz ove EES.

Podnositelj zahtieva je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku mrezu,
Elaborata podesenja zastite i Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.
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Elaborat podeSenja zastite, Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podnosenja zahtjeva za prikljuéenje.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije planiranog prikljucenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
prikljucenje. sa svim potrebnim prilozima.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru/Ponudi o prikljuéenju.

Prije pocetka koriStenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivatem, odnosno

ugovor kojim se odreduje otkup elektriéne energije, za obradunska mjerna mjesta koja imaju definiranu prikljuénu snagu u smjeru
predaje u mrezu.

VIIl. OSTALI UVJETI

lz TS 10(20)/0.4 kV "Hlebine 4" - 4023 izvesti izravan izlaz podzemnim kabelom NA2XY-0 do novog slobodnostojeceg
prikljuéno-mjernog ormara (SSPMO) kaji ¢e se ugraditi na medu javne povrsine, Prilog 2.

SSPMO opremiti tropolnom osigura¢ sklopkom u dolazu s mreZe, strujnim mjernim transformatorima i brojilom elektricne energije,
Prilog 3.

Obveza investitora je izvodenje glavnog voda od SSPMO-a do zaétitno izolirane razdjelnice (RS) gradevine podzemnim kabelom
tipa kao NA2XY-0 ili NYY prema oekivanom opteretenju.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljugak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obracunskih mjerninh mjesta
2. Ponuda / Ugovor o prikljuéenju
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XN
mr/‘{@(%ﬁran Pakasin, ipi?ing. el.
’.‘ F.’a"o,-d,}', P ;
\ /Dy ;

"
G ST, Bu y kﬂ!ﬂ!ﬂa
Dostaviti: f E"‘Cf? ng;; & Org Dkﬁgo ”»146,753
- Podnositelju zahtjeva v v PRy VNic JE 2
- HEP ODS, ELEKTRA KOPRIVNICA 4
- Pismohrani
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

0597419997 | OSNOVNA SKOLA |(Kupac s viastitom| 0.4 kV 130,00 100,00 0,95 ind. -1 095-1 a 1
proizvodnjom
*na zahtjev HEP ODS-a i u drugaéijem opsegu u okviru propisanih granica
**NP - nagin pogona: 1 - paralelno s distribucijskom mrezom
2 - paralelno s distribucijskom mrezom i moguéno$éu izoliranog pogona
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VHEN $iup CeNCro-redatsiast
VMNEN stup betonsis
VSN stup drvens

NN stup dreem
Pridputn mjesto 0 4 KV

NN shup betonsic
N orman 0 4 KV

£

SSPMO, MIESTO

LISKOG

doo
MREZA ZA IZGRADNJU

PODZEMNA NN
VNSH Gomca nadremng 35(30) kv
VSN dronca podzemna 35030} KV
VNSH domca nadsemna 20 kY
VMNSN dvorea podzemna 20 kY
VSN dioncs nadpemng 10 kW
NI gwonca nadzemna O 4 kv

NN diomica podremaa (4 Ky

VHSN dionica podzemia 10 kY

Suntans eleidrana

hdrmeteRtrana
Elgidrana osisio
Elekinéna punionics

FAHEP&HE

Prilog 2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji

[ Trafostancca SN Lokaces
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Prilog 3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

v v

HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 1. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM
- 50 <P = 500 kW (poluizravno mjerenje)

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori
-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka
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Prilog 4

- Za <=95% vrijednosti napona- faktor snage cos fi=0,95 Naduzbudeno (proizvodi jalovu
energiju),

- Od 98 do 105% vrijednosti napona- faktor snage cos fi=1,

- Od >=108% vrijednosti napona- faktor snage cos fi=0,95 Poduzbudeno (trosi jalovu
energiju).

VAr/WMax $

\
B C\ V/VR;

D
Tocka | U [%Un] | Q[%P] cosQ
A <=95 33 : 0,95ind.(naduzbudeno)
B >97 0:i1
C <105 0i1
D >=108 -33 | 0,95kap.(poduzbudeno)
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TRAMES

Prilog 5

Postavke na glavnom prekidacu (linijski naponi)

Zastita Preporuka
uU> 1.1 pu; 60s
U>> 1,15 pu; 158
U< 084pu2s
f> 51,5 Hz; 0,58*
f< 47 5Hz; 0,5s*

Postavke na generatorskom/ izmjenjiva¢ prekidacu (fazni naponi)

Zastita Preporuka
u> 1,1 pu; 50s
u>> 1,15 pu; 10s
U< 0,84pu1b5s
U<< 05pu095s
f> 51,5 Hz; 0,3s”
fe< 47,5 Hz; 0,3s*
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu

prirode, OIB 06872053793

TRAMES

Obavijest da nema posebnih uvjeta :g:ﬂeﬂ:” :::2:0 = -
Podaci o javnopravnom fijelu
Naziv Opcina Hiebine
Adresa HR-48323 Hlebine, Ulica Ljudevita Gaja 8
oiB 07440607982
Podaci o pismenu
Vrsta akta Posebni uvjeti
Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa 350-01/24-01/06
UrudzZbeni broj 2137-7-24-1
Datum nastanka 29.10.2024. godine
Zakonska osnova temeljem Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi

(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A

Nadlezno tijelo Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— gradenje zgrade javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija - na katastarskoj(im) estici(ama)
= k.€.br. 1237, k.€.br. 1242 i k.€.br. 1243, k.o. Hiebine k.o. Hiebine (Hlebine

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 2137-24-0004 stranica 1/2  ID: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuc¢ak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zakljuéno sa 12.11.2024. godine sukladno €lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno €lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Bozica Trski

Funkcija Opcinska nacelnica

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 2137-24-0004 stranica 2/2 1D: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine —
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

3

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIEKO-KRIZEVACKA ZUPANLA
OPCINA HLEBINE
OPCINSKA NACELNICA

TRAMES

KLASA: 350-01/24-01/06
URBROJ: 2137-7-24-2
U Hlebinama, 29. listopada 2024.

KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANLJA
Upravni odjel za prostomo uredenje,
gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode

Antuna Nem¢éiéa 5
48000 KOPRIVNICA

Predmet: Posebni uvjeti
- dostavlja se,

Na temelju primljenog zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju,
zastitu okolida i zadtitu prirode KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 2137-05/05-24-0003,
od 28. listopada 2024. godine, a vezano uz predmet gradenje zgrade javne i drustvene
namjene (osnovnoskolska ustanova) na katastarskim ¢esticama 1237, 1242 1243, k.o. Hlebine,
Opcina Hlebine nema posebnih uvjeta.

S postovanjem.
4 ] QP %
‘3 ,Et,m.w. ‘V,\
ﬁ ClN NACELNICA
lcﬂ a Trnski
{‘r*

N
1-,1.\ ag\.““ e i =
{QZEEELH?.‘I«.“‘F Al \& %)

%Naao
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zastitu
prirode, OIB 06872053793

Primiens: 31102024
Kinsit oznakr 350.05124.26/000309

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima zg:]:,:?; ::,::Mm -

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv KOPRIVNICKE VODE d.0.0.

Adresa HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

OB 20998990299

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Posebni uvjeti

Klasa

Urudzbeni broj 4674/2024

Datum nastanka 30.10.2024. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A
Nadlezno tijelo Koprivni€ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija - na katastarskoj(im) cestici(ama)
= k.C.br. 1237, k.C.br. 12421 k.C.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 378/01-24-0005 1/2  ID: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 67/23) odnosno
¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljucak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zakljuéno sa 12.11.2024. godine sukladno Elanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Zdravko Petras

Funkcija Direktor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni€kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektroni¢kog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 378/01-24-0005 2/2 ID: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

— EN S0 9001
20100233016539
EN SO 14001
2 AUSTRIA t2;:!104233016537’

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.

fv

4
U Kophanica CERTIFIED HACCP

UG ilea

W kevoc | UV AUSTRIA CERT QMBH

Petricia Balija

Droj: Ef Cﬁ’[f/?—@ﬂf’ Rijecka 12a

Koprivnic

Predmet:

zastitu

20000 Dubrovnik
2, 30.10.2024

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUCENJA

Temeljem poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolia i
prirode Koprivnitko - krizevacke Zzupanije klasa: 350-05/24-28/000309, urbroj: 2137-

05/05-24-0003 od 28.10.2024. godine, vezanog uz utvrdivanje uvjeta za gradnju gradevine

javne i

drustvene namjenc (osnovnodkolska ustanova) — Podrutna $kola Josipa Generalica,

Hiebine, na k.¢.br. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, investitora Koprivni¢ko - krizevacke
Zzupanije, Ulica Antuna Nemg¢ica 5, te uvidom u "Idejni projekt” od listopada 2024, godine,
izradeno od strane projektnog ureda TRAMES d.0.0. Dubrovnik, Sipéine 2, sukladno &l. 173.
Zakona o vodama (NN br. 66/19) i élanku 82. stavku 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13,20/17,

39/19i

125/19). Koprivnitke vode d.o.0., Koprivnica kao javni isporutitelj vodnih usluga (u

daljnjem tekstu: Isporucitelj), izdaju sljedece uvjete;

1

2.

TRAMES d.o.o. za

. Predmetne gradevine imaju moguénost prikljuéenja na uli¢ni vodovod DL 150 i PE

HD 160 (polo7aj vodovoda prikazan je na situaciji),

Za predmetne gradevine projektant treba utvrditi kapacitete i projektirati cjelokupni

vodovodni priklju¢ak s vodomjernim vodonepropusnim betonskim oknom u kojem

trebaju biti smjedteni vodomjer sanitarnog voda i vodomjer hidrantskog voda s

pripadajuom vodovodnom armaturom (vodomjer nazivnog promjera DN 20 - DN 40

treba biti volumetrijski, navojni, kao i pripadajuca vodovodna armatura, opremljen

radio modulom - kompaktna izvedba, dok vodomjer nazivnog promjera veceg od DN

40 treba biti prirubnicki, kvalitete kao Woltmann tip Helix WP ili jednakovrijedan sa

pripadaju¢om prirubnickom vodovodnom armaturom i izlazom za daljinsko oéitanje),

a sve u skladu sa Tehni¢kom normom Br: 02 - 2009 od 01.07.2018. godine, odnosno

Tehnickom normom Br: 01 - 2013 od 01.03.2014. godine, ovisno o promjeru

vodovodnog prikljucka i nazivnom promjeru vodomjera,

- U naselju Hlebine je u sklopu aglomeracije izgradena uli¢na fekalna kanalizacija PP
DN 300 (polozaj kanalizacije prikazan je na situaciji), pa ée predmetna gradevina imati
moguénost prikljutenja na istu, nakon izvrienog tehni¢kog pregleda i ishodene
uporabne dozvole od strane Isporugitelja,

- S obzirom da je izgradena uli¢na kanalizacija fekalna, osim sanitarnih, u istu se ne

dozvoljava ispustanje oborinskih ili drugih otpadnih voda,

. Projektant treba za predmetnu gradevinu sukladno Tehnigkoj normi Br: 02 - 2009 od
01.07.2018. godine, projektirati cjelokupni kanalizacijski prikljutak zavrino sa
kontrolnim prikljuénim kanalizacijskim oknom lociranim na udaljenosti min. 1,0 i
max. 3,0 m od uli¢ne granice parcele, te cjelokupnu kanalizacijsku instalaciju,

Kupani «  OQIF 2099840890209« MB 114235 - elhilrala G0 257 §
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

10.

11.

12.

13.

. Kanalizacijski prikljuéak promjera ve¢eg od @ 20,0 cm potrebno je projektirati i

izvesti s revizionim betonskim oknom izgradenim na cijevi uline kanalizacije sa
dubinom na kojoj se poklapaju visine tjemena cijevi, odnosno spajanjem
kanalizacijskog prikljucka na gornju tre¢inu cijevi uliéne kanalizacije,

. Uvjetujemo odvodnju sanitarnih otpadnih voda iz predmetne gradevine u uliénu

kanalizaciju, preko minimalno dvodijelne vodonepropusne septicke taloZnice
volumena min. 5 m?®,

. Sva oprema ugraduje se prema vazeéim Tehni¢kim normama i uvjetima Isporuditelja,
. Prilikom podnosenja zahtjeva za prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu,

investitor je duZan jedan primjerak projekta hidroinstalacija dostaviti Isporugitelju, na
trajnu uporabu (moZe i u PDF - u),

O pocetku radova na priklju¢enju na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu, izvodaé
kojem je od strane Isporuditelja izdano uvjerenje za obavljanje poslova izrade
vodovodnih i kanalizacijskih prikljutaka duzan je pismeno cbavijestiti Sluzbu
korisnika Isporuditelja,

Sukladno &lanku 55. stavku (1) Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19), vlasnik ili
drugi zakoniti posjednik gradevine koja se gradi duzan je prikljugiti svoju gradevinu
na komunalne vodne gradevine sukladno posebnim uvjetima prikljuéenja prije
tehnickog pregleda za ishodenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji,

Nakon izgradnje vodovodnog prikljucka, vodovodne instalacije i upustanja vode,
izvoda¢ radova duzan je kompletnu vodovodnu instalaciju isprati i dezinficirati, da se
osigura bakterioloska ispravnost vode (voda se u meduvremenu ne smije koristiti za
pice), isto tako, investitor i izvoda¢ radova duZni su zadtititi vodomjere i vodovodne
instalacije od smrzavanja, jer sve Stete koje mogu nastati zbog niskih temperatura
padaju na njihov teret,

Posebni uvjeti 1 uvjeti prikljuCenja prestaju vaZiti s danom prestanka vaZenja
gradevinske dozvole.

S postovanjem,

DIREKTOR:
Zdravko Petras, mag.ing.aedif.

NICKE VORE oo

KoPR|VN‘ A

Prilog: Situacija polozaja vodovoda i kanalizacije
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TRAMES
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Izradio: Renato Mikulinjak

Odgovorna osoba: Zdravko Petras
Datum: 30.10.2024

ODGOVORNE OSOBE

Br. protokola: -

1000

Koprivnicke vode d.0.0.
Mosna ulica 15A
Hrvatska

SITUACIJA M1

software by PRotOK
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, OIB 06872053793

Primjens 31102024
Kasi. oznaka 350.05124.281000309
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima :g:m,,:,;s ::::m -
Podaci o javnapravnom ftijelu
Naziv Drzavni inspektorat, Podruéni ured Varazdin, Sluzba za nadzor zastite
na radu, Ispostava u Koprivnici
Adresa HR-48000 Koprivnica, Florijanski trg 18
oIB 33706439962
Podaci o pismenu
Vrsta akta Posebni uvjeti
Naziv akta Posebni uvjeti
Klasa 116-03/24-01/2996
Urudzbeni broj 443-02-04-15-24-2
Datum nastanka 31.10.2024. godine
Zakonska osnova temeljem Zakona o drzavnom inspektoratu (Narodne novine, broj
115/18)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A

Nadlezno tijelo Koprivnicko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okoli%a i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

— gradenje zgrade javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija - na katastarskoj(im) ¢estici(ama)
= ké&br 1237, k.€br. 1242 i k.C.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 443-24-0006 1/2 ID: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
clanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zakljuéno sa 12.11.2024. godine sukladno &lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o drzavnom
inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime ZELJKO KRIZIC

Funkcija Visi inspektor rada za zastitu na radu

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektroni¢kog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBRO.J: 443-24-0006 2/2 ID:P20241025-1628527-205
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. I

TRAMES

E JNEATE

REPUBLIKA HRVATSKA P/23248905

DRZAVNI INSPEKTORAT
Podruéni ured Varazdin
Ispostava u Koprivnici

KLASA: 116-03/24-01/2996
URBROJ: 443-02-04-15-24-2

Koprivnica, 31. listopada 2024. godine

PETRICA BALIJA
HR-20000 Dubrovnik, Rije¢ka 12A
PREDMET: Posebni uvjeti gradnje

INVESTITOR: Koprivnicko — krizevacka Zupanija, Ulica Antuna Nemcica 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793

GRADEVINA: Podrucna skola Josipa Generalica, Hlebine
Veza: KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROI: 2137-05/05-24-0003 od 28.10.2024.g.
Postovani,

u vezi s vasim zahtjevom kojim trazite izdavanje posebnih uvjeta za idejno rjesenje, oznake IDEJNI
PROJEKT, listopad 2024. g, TRAMES d.o.0. za gradenje, savjetovanje i usluge, Sip¢ine 2, Dubrovnik,
gradenje zgrade javne 1 druitvene namjene (osnovnoskolska ustanova) na katastarskoj(im) estici(ama)
k.gbr. 1237, k.¢.br. 1242 1 k.¢.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine), odgovaramo kako slijed.

Gradevina namijenjena za rad mora ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o zastiti na
radu (,,Narodne novine* broj 71/14, 118/14, 94/18 1 96/18) 1 propisa donesenth na temelju tog zakona,
odredbama drugih zakona, propisa i normi kojima su utvrdena pravila zastite na radu, te su time utvrdeni
posebni uvjeti koje gradevina mora i1spunjavati u svrhu sigurnosti 1 zastite zdravlja radnika.

U skladu s odredbama ¢élanka 73. Zakona o zastiti na radu, investitor je obvezan primjenjivati opca
nacela prevencije i pravila zastite na raduu svim fazama projektiranja i pripremi projekta kada se odlucuje
o oblikovnim, tehni¢kim, tehnologkim, odnosno organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano planirale
razli¢ite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istodobno ili u slijedu i procjenjuje vrijeme
potrebno za dovr$enje takvih radova ili faze rada u skladu s planom izvodenja radova.

Pri projektiranju gradevina namijenjenih za rad projektant je obvezan u glavnom projektu
primijeniti odgovarajuéa pravila zaitite na radu i obvezan je osigurati da se, u skladu s posebnim
propisom, izradi elaborat zastite na radu koji obuhvaca 1 razraduje na¢in primjene pravila zastite na radu
pri koristenju gradevina namijenjenih za rad 1 mora imenovati jednog ili viSe koordinatora zastite na radu
tijekom 1zrade projekta.

S postovanjem,
Viéi inspektor rada za za&titu na radu

Zelj ko Digitalno potpisao:

Zeljko Krizi¢
svae s Datum: 2024.10.31
Krizic 11:41:45 +07'00°
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NAZIV:

MJESTO | DATUM:

Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv

Adresa

olB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa
UrudZbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

TRAMES

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevatka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli$a i zastitu
prirode, OIB 06872053793

Primijeno 07.11.2024

Kiasif. oznaka: 350-05/24-28/000309

Urudzbeni broj 511-01-24-0007

Orgjed: 2137-05 Broj priaga: wri

Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni
ured civilne zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Koprivnica, Odjel
inspekcije

HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumici¢a 18

36162371878

Posebni uvjeti
Posebni uvjeti
245-02/24-03/12341
511-01-393-24-2
07.11.2024. godine

temeljem Zakona o zastiti od pozZara (Narodne novine, broj 92/10)

= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A

Nadlezno tijelo

Koprivnicko-Kkrizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okolia i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija - na katastarskoj(im) éestici(ama)
= k.Cbr. 1237, k.€.br. 1242 k.C.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 511-01-24-0007 1/2 1D: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama ¢€lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektroni€ki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zaklju¢no sa 12.11.2024. godine sukladno clanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine, broj 92/10).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Varazdin,
SluZba civilne zastite Koprivnica, Odjel inspekcije Koprivnica,.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Tihomir Kalaus
Funkcija VODITELJ ODJELA INSPEKCIJE

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni€kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektronickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 511-01-24-0007 2/2 1D: P20241025-1628527-Z05
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. |

TRAMES

) A

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KOPRIVNICA
ODJEL INSPEKCIJE KOPRIVNICA

KLASA: 245-02/24-03/12341
URBROJ: 511-01-393-24-2
Koprivnica, 7. studenog 2024.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Koprivnica, Odjel inspekcije Koprivnica, na
temelju poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode u Koprivnicko-krizevackoj zupaniji KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ:
2137-05/05-24-0003 od 28.10.2024. godine, temeljem clanka 24. st. 3. Zakona o zastiti
od pozara (Narodne novine broj 92/10 i 114/22), a sukladno s odredbama ¢&lanka 136.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19 i 67/23) odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

iz podruéja zastite od pozara za gradenje zgrade javne i drusStvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) na katastarskim ¢esticama k.C.br. 1237, k.€.br. 1242 i k.C.br.
1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine), investitor koje je Koprivnicko — krizevacka
Zupanija (OIB: 06872053793) sa sjediStem na adresi Ulica Antuna Nemci¢a 5,
Koprivnica.

I. U Glavnom projektu primijeniti mjere zastite od pozZara sukladno hrvatskim
propisima i normama koji ureduju ovo podrucje, a u dijelu u kojem nema hrvatskih
propisa ili nisu primjenjivi, projektirati po stranim smjernicama, odnosno po
pravilima tehnicke struke.

Il.  Za predmetni zahvat u prostoru potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara kao
podlogu za projektiranje mjera zastite od pozara pri izradi glavnog projekta.

. U Glavnom projektu izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara koiji
minimalno mora sadrzavati sve podatke Elaborata zastite od pozara.

IV. U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, u dijelu
zastite od poZara, navesti norme, propise i postupak osiguranja i dokazivanja
kvalitete za izvedene radove, ugradene materijale, proizvode i opremu.

V. U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti
Glavnog projekta s propisima iz podrucja zastite od pozara.

Stranica 1 od 2
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode u
Koprivnicko-krizevackoj zZupaniji putem elektronickog sustava eKonferencija objavio je,
dana 28.10.2024. godine, poziv KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 2137-05/05-
24-0003 za uvid u idejni projekt poradi ishodenja posebnih uvjeta gradnje iz podrucja
zastite od pozara za gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovno$kolska
ustanova) na katastarskim cesticama k.C.br. 1237, k.C.br. 1242 i k.C.br. 1243, k.o.
Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine), investitor koje je Koprivnicko — krizevacka Zupanija (OIB:
06872053793) sa sjedistem na adresi Ulica Antuna Nemcica 5, Koprivnica.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju — idejni projekt, broj
projekta zajednicka oznaka projekta: ---, broj projekta: ---, od listopada 2024. godine,
izraden po projektantskom uredu TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge
(OIB: 80480322314) sa sjedistem na adresi Sip&ine 2, Dubrovnik (Grad Dubrovnik)
— utvrdeno je:

. da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pozara odredene hrvatskim
propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je sukladno tome
potrebno i primijeniti,

Il. da predmetna gradevina, prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina
u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne novine broj 56/12 i
61/12), spada u skupinu 2 — zahtjevne gradevine te je za nju, sukladno ¢lanku 28.
stavku 2. Zakona o zastiti od pozara, potrebno izraditi elaborat zastite od pozara,

lll. da je prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara, a koji je sukladno Clanku
70. stavku 1. tocki 3. Zakona o gradnji sastavni dio prve mape, izraden sukladno
Clancima 28. i 51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (Narodne novine broj 118/19 i 65/20) te da ovlastena osoba za izradu
elaborata zastite od pozara izradi prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara
koji minimalno sadrzava sve podatke propisane Pravilnikom o sadrzaju elaborata
zastite od pozara (Narodne novine broj 51/12) koji propisuju sadrzaj Elaborata
zastite od pozara,

IV. da je dokaze kvalitete potrebno ishoditi temeljem ¢lanka 135. stavka 1. tocke 9.
Zakona o gradnji,

V. daje u svrhu izdavanja gradevinske dozvole sukladno ¢lanku 86. Zakona o gradnji
potrebno ishoditi potvrdu Ravnateljstva civilne zastite, Podruénog ureda civilne
zastite Varazdin, Sluzbe civilne zastite Koprivnica, Odjel inspekcije da su u
glavnom projektu predvidene sve propisane mjere zastite od pozara.

lzdavanje ovih posebnih uvjeta oslobodeno je placanja upravne pristojbe na
temelju ¢lanka. 8. stavka 1. Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine broj
115/16 i 114/22) te ¢lanka 136. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju, odnosno
clanka 82. stavka 2. Zakona o gradniji.

VODITELJ ODJELA INSPEKCIJE

Tihomir Kalaus
DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektronskog sustava eKonferencije
na adresi https://dozvola.mgip.hr),

2. Pismohrana, ovdje. —
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TIHOMIR KALAUS

10660374176
MINISTARSTVO UNUTARNIIH POSLOVA
36162371878

Elektronicki potpisano: 7.11.2024. 9:19:12
lzdavatelj certifikata: AKD d.o.o

Proviera: https;//esign.id_hr/provijera

Broj zapisa: fa502ff5-ac14-4905-a0 14-Ocf6 7eecch67
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TRAMES

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-kriZevacka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, OIB 06872053793

Primljenc: 11.11.2024
Kilasif. oznaka: 350-05/24-28/000309
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima 0::_Jed::!:,5 Bm;,m o
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv x Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Hrvatske vode, VGO za
Muru i gornju Dravu, x Hrvatske vode, Direkcija Zagreb, Hrvatske vode
Adresa HR-42000 Varazdin, Medimurska ulica 26b, HR-42000 VaraZdin,

Medimurska 26b, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, HR-
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

oB 28921383001, 28921383001, 28921383001, 28921383001

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Vodopravni uvjeti

Klasa KLASA: 325-09/24-03/0014074

UrudZbeni broj URBROJ: 374-26-1-24-3

Datum nastanka 11.11.2024. godine

Zakonska osnova temeljem Clanka 158. stavka 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj
66/19.)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A

NadleZno tijelo Koprivnicko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis za:

— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovno3kolska ustanova)
Lokacija - na katastarskoj(im) Cestici(ama)

= k.&br. 1237, k.&.br. 1242 i k.€.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 374-24-0010 1/2 ID: P20241025-1628527-Z05
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 1 67/23) odnosno
¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20117, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omoguéen je putem elektroniékog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zakljuéno sa 12.11.2024. godine sukladno &lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno ¢&lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Elanka 158. stavka 2. Zakona
o vodama (“Narodne novine” broj 66/19.).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavijene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Natasa Tomic¢-Strelec

Funkcija Vi8i samostalni inZenjer

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektronitkog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 374-24-0010 2/2 ID: P20241025-1628527-205
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA MURU | GORNJU DRAVU
42000 Varazdin, Medimurslca 26b

il

KLASA: 325-09/24-03/0014074
URBRQJ: 374-26-1-24-4
Varazdin, 11.11.2024.

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode

Predmet: Gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) na
katastarskim cesticama k.c.br. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine (Hlebine)
- investitor: Koprivnicko - krizevacka Zupanija, Ulica Antuna Nemcica 5, Koprivnica,
48000 Koprivnica,
OIB: 06872053793
- vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: 325-09/24-03/0014074, URBROJ: 374-26-
1-24-3 od 11.11.2024, godine, izdane za predmetni zahvat.

S postovanjem,

Direktor:

izv.profdrise.Milan Rezo, dipl.ing.geod.

Dostaviti:
- VG| za mali sliv ,Bistra" BPurdevac
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

WRHTTTER (AR

080376915
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine —_—
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. T RAM E S
S
— HRVATSKE VODE
E VODNOGOSPODARSKI ODJEL
R — MURU | GORNJU DRAVU
e ZA MURU | Il
-..__.-'— 42000 Varazdin, Medimurska 26h

KLASA: 325-09/24-03/0014074
URBROJ: 374-26-1-24-3
Varazdin, 11.11.2024.

Predmet: Gradenje zgrade javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova) na
katastarskim Cesticama k.c.br. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine (Hlebine)
- investitor: Koprivnic¢ko - krizevacka zupanija, Ulica Antuna Nemcica 5, Koprivnica,
48000 Koprivnica,
OIB: 06872053793
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, povodom
poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja upucenim od
strane Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju,
zastitu okolisa i zastitu prirode, KLASA: 350-05/24-28/000309, URBRQJ: 2137-05/05-24-
0003 od 28.10.2024. godine, na temelju ¢lanka 158. stavka 10. Zakona o vodama (NN br.
66/19, 84/21, 47/23}, naken pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

1. Opéidio:

=Y

1. Lokacija:
Na katastarskoj €estici k.€.br. 1237, 1242 i 1243, k.o. Hlebine

1.2. Vrstai naziv zahvata u prostoru:
Gradenje zgrade javne i druStvene namjene - podru¢na 3kola Josipa Generali¢a

1.3. Opskrba vodom:

1.3.1. Opskrba gradevine vodom treba biti rijeSena prikljuéenjem na sustav javne
vodoopskrbe prema uvjetima i uz suglasnost nadleznog isporuditelja vodne usluge
javne vodoopskrbe.

1.4,  Odvodnja oborinskih i otpadnih voda:

1.4.1. Odvednju sanitarnih otpadnih voda rijesiti prikljutenjem na javni sustav
odvodnje prema uvjetima i uz suglasnost nadleznog isporucitelja vodne usluge javne
odvodnje.

1.4.2. Na odgovarajuci nacin rijesiti odvodnju oborinskih voda. Iste ispustati u sustav
Jjavne odvodnje ili na okolni teren investitora na nacin da ne cine Stetu na susjednim
cesticama.

0803786851
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MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.
TRAMES

1.4.3. Ciste oborinske vode (krovne vode) mogu se ispuitati neposredno (bez
proc¢iéavanja), dok je oneciicene oborinske vode s parkiralista prethodno potrebno
procistiti (taloznica, separator ulja i masti) do parametara propisanih Pravilnikom o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/2020).

1.4.4. Gradevine odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda hidrauli¢ki dimenzionirati te
projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i
funkcionalnost istih. Na tehnickom pregledu gradevine predociti potvrdu o ispitivanju
vodonepropusnosti i funkcionalnosti internog sustava odvodnje od za to ovlastene
osobe prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda,
kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociscavanja
otpadnih voda (NN br. 03/11).

1.4.5. Predvidjeti mjere zastite voda od onefis¢enja prilikom izvodenja radova
(sprjeavanje istjecanja opasnih | agresivnih tekucina, prihvat i zbrinjavanje istih u
slucaju izlijevanja i dr.).

1.5.  Predmetni zahvat nalazi se izvan podrucja na kojem postoji vjerojatnost pojave
poplavljivanja.

1.6.  Obvezno je uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj
na okolis i prirodu.

1.7.  Glavni projekt izraditi u skladu s vodopravnim uvjetima. U istom prikazati rjeSenja iz
kajih je vidljiva uskladenost zahvata s vodopravnim uvjetima. Provjera sukladnosti
glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima provodi se izdavanjem potvrde
glavnog projekta u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17,
39/19i125/19).

1.8. O pocetku radova obavijestiti Hrvatske vode, VGI za mali sliv ,Bistra" Durdevac, radi
vodnog nadzora.

1.9. Vodopravni uvjeti mogu se izmijeniti, na zahtjev stranke, zbog promjene osobe
korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja njihova vazenja, sukladno ¢lanku 158.
Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23).

1.10. Vodopravni uvjeti vaze sukladno odredbama ¢lanka 137. Zakona o prostornom
uredenju (NN br. 153/13,65/17,114/18,39/19198/19) i ¢lanka 84. Zakona o gradnji
(NN br. 153/13, 20/17,39/19i 125/19).

2. Posebni dio:

2.1.  Glavnim projektom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuc¢e mjere da gradnjom

gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepoveljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

080378851
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ObrazloZenje

Od strane Kopruivnic¢ko-krizevacke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju
i zastitu okoli3a | zastitu prirode, putem elektronickog sustava eKonferencija, dostavljen je
poziv KLASA: 350-05/24-28/000309, URBRQJ: 2137-05/05-24-0003 od 28.10.2024. godine
za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja za gradenje zgrade javne i drustvene
namjene (osnovnoskolska ustanova), na katastarskim Cesticama k.€.br. 1237, 1242, 1243 k.o.
Hlebine (Hlehine).

Prilog zahtjevu je Idejni projekt - Arhitektonski projekt - za izgradnju zgrade javne i drustvene
namjene (osnovnoskolska ustanova), izradeno u listopadu 2024, godine Trames d.o.0., Sipéine
2, 20 000 Dubrovnik, projektant Petrica Balija, dipl.ing.arh.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa, valjalo je
dati uvjete iz dispozitiva.

Dostaviti:
- Koprivnicko-krizevacka zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli$a | zastitu prirode
- VGI za mali sliv ,Bistra“,
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva.

080378851
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE IBAN: HR5423400091110078994
ZUPANIJSKIM | LOKALNIM CESTAMA OIB: 16406615746
KOPRIVNIEKO — KRIZEVACKE ZUPANIJE www.zuc-ke.hr

48260 KriZzevci, Ulica Drage Grdenicéa 7

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

E-mail: info@zuc-kc.hr

KLASA: 361-01/24-02/271
URBROJ: 2137-113-06-24-002
Krizevci, 11.11.2024.

Na temelju zahtjeva Koprivnicko — krizevacke Zupanije, Upravni odjel za prostorno
uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode (KLASA: 350-05/24-28/000309 URBROJ:
2137-05/05-24-0003, od 28.10.2024. godine), Zakona o prostornom uredenju (N.N. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te
Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22,
4/23, 133/23, dalje: Zakon o cestama), &l. 55. stavak 1, Zupanijska uprava za upravijanje
Zupanijskim i lokalnim cestama Koprivnicko-krizevacke Zupanije, Krizevci, Ulica Drage
Grdenica 7 (dalje: Zupanijska uprava za ceste), utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za:

- gradenje zgrade javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova),

na k.C.br. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine (Hlebine), na javnoj cesti, odnosno unutar
zastithog pojasa javne ceste ZC 2114 i ZC 2147, za investitora Koprivni¢ko-krizevacku
Zupaniju, Antuna Neméi¢a 5, Koprivnica.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Kolne prilaze (dva komada) predvidjeti na javnu cestu ZC 2114 (Ulica Stjepana
Radi¢a) na nacin da svaki bude maksimalne sirine 6,00 m na lokacijama predvidenim
u ldejnom projektu. Prilaze u cijeloj povrsini izraditi od suvremenog kolnickog zastora
kako bi se onemogucdilo nanoSenje zemlje, blata i sl. na kolnik javne ceste sa
radijusima prikljucenja r = 5,00 m. Potrebno je visinski se uklopiti sa postojecim
asfaltnim kolnikom (spoj prilaza u duljini od 2,00 m ne smije biti vidi od postojeceg
asfaltnog kolnika).

2.2 lzgradnjom prilaza ne smije se narusiti postojeci sistem odvodnje oborinskih voda sa
ceste i cestovnog zemljista te se sa istih ne smije slijevati oborinska voda na javnu

cestu.

2.3.Na mjestu spoja prilaza sa javnom cestom iscrtati bijelom punom crtom zaustavljanja
H14, te postaviti novi prometni znak B02 “Obavezno zaustavljanje”, sukladno
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Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19,
dalje: Pravilnik).

2.4.Na javnoj cesti na spoju prilaza izmjenom postojeée horizontalne signalizacije
omoguciti ulaz i izlaz na vlastitu Cesticu iz oba prometna traka javne ceste (iscrtati
isprekidanu razdjelnu crtu).

2.5.Dozvoljava se izgradnja jednog pje$ackog prilaza na javnu cestu ZC 2114 (Ulica
Stjepana Radica) na lokaciji predvidenoj u Idejnom projektu.

2.6.Na mjestu pjesackog prilaza na javnu cestu ZC 2114 izvesti pjeSacki prijelaz preko
ZC 2114 te ga obilieziti sa prometnim znakovima A21 ,Priblizavanje obiljezenom
pjesackom prijelazu®, C02 ,Pjesacki prijelaz”, horizontalnom signalizacijom H19
.Pjesacki prijelaz" i H15 ,Isprekidana crta zaustavljanja“ sukladno Pravilniku. Pjesacki
prijelaz uskladiti s projektom izgradnje pjeSacke staze u Ulici Stjepana Radica u
Hlebinama za investitora Opcinu Hlebine. Spojeve pjesackog prilaza i javne ceste (na
prilazima pje$ackom prijelazu) izvesti prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 78/13).

2.7.Na javnim cestama ZC 2114 i ZC 2147 u Ulici Ljudevita Gaja i Ulici Stjepana Radiéa
postaviti prometne znakove A22 ,Djeca na cesti®, B30 ,OgraniCenije brzine* (40 km/h)
te na kolniku iscrtati H65-1 ,Skola“.

2.8.7a potrebe gradevine izgraditi dovoljan broj parkiraliSnih mjesta, unutar parcele, na
koje ce se prilaziti iskljucivo preko prilaza iz tocke 2.1. ovih Posebnih uvjeta gradenja,
te ih redovito odrzavati.

2.9.Ako kod opremanja komunalnom infrastrukturom instalacije prelaze javnu cestu,
prijelaz istih predvidjeti busenjem trupa ceste, okomito na os, na dubini od 1,50 m od
kote nivelete javne ceste. BuSenjem postaviti zastitnu kolonu u Sirini ceste i cestovnog
zemljidta. Rov iz kojeg ée se busiti mora biti udaljen min. 2,00 m od ruba asfaltnog
kolnika javne ceste.

2.10.Napomena: Razmotriti mogucnost ulaska i izlaska Skolskog autobusa na parkiraliste
radi sigurnijeg izlaska i ulaska Skolske djece. U tu svrhu predlaze se organizacija
prometa na parkiraliStu kao jednosmjeran tok prometa i izgradnja jo$ jednog prilaza
na javnu cestu ZC 2114. Jedan prilaz imao bi funkciju ulaska na parkiraliste a drugi
prilaz imao bi funkciju izlaska s parkiralista. Prometnu signalizaciju postaviti u skladu
s prethodno navedenim.

3. Projekina dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima
gradenja.

4. Prije podnosenja zahtjeva za izdavanje akta o gradenju, potrebno je dostaviti
Zupanijskoj upravi za ceste projekthu dokumentaciju (radna verzija) na uskladenje.

5. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljita investitor je duzan
od nadlezne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama, uz dostavu akta o gradnji i Elaborata privremene regulacije
prometa.
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6. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz tocke 3. ovih Posebnih uvjeta gradenja dostaviti i terminski plan

izvodenja radova i podatke o izvodacu radova.

7. Ovi Posebni uvjeti gradenja vaze dvije godine od dana izdavanja.

STRUCNI SURADNIK ZA UPRAVNO — TEHNICKE POSLOVE
| SIGURNOST PROMETA:
MARCEL Dighaho potpisso MARCEL
KOVACIC Datum:2024.11.12 13:1355
0100

Marcel Kovagéié, dipl.ing.prom.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva (sustav eKonferencija),
2. Pismohrana.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-kriZzevacka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okelisa i zastitu
prirode, OIB 06872053793

Primfjeno: 12.41.2024
Klasif. oznaka: 350-05/24-26/000309
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima :g:mu:,; ::::;um -
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv Zupanijska uprava za ceste Koprivni¢ko-krizevaéke Zupanije
Adresa HR-48260 Krizevci, Ulica Drage Grdenica 7
OB 16406615746
Podaci o pismenu
Vrsta akta Posebni uvjeti
Naziv akta Posebni uvjeti
Klasa 361-01/24-02/271
Urudzbeni broj 2137-113-06-24-002
Datum nastanka 11.11.2024. godine
Zakonska osnova
Podaci o podnositelju
Podnositelj zahtjeva
= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A
Nadlezno tijelo Koprivnicko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija - na katastarskoj(im) Cestici(ama)
= k.€br. 1237, k.¢.br. 1242 i k.€.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hiebine (Hlebine

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 2137-113-24-0011 1/2 1D: P20241025-1628527-Z05
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢&lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/191 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zaklju¢no sa 12.11.2024. godine sukladno Elanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno ¢&lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 3919 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavijene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Marcel Kovacic

Funkcija Struéni suradnik za upravno - tehni¢ke poslove i sigurnost prometa

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektronickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 2137-113-24-0011 2/2 1D:P20241025-1628527-Z05
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, OIB 06872053793

e

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima zg:bi;; ::;Tu .

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv E.ON Distribucija plina d.o.o., Distributivno podrucje Koprivnicko-

krizevacka Zupanija

Adresa HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15

OIB 85690422241

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Posebni uvjeti

Klasa

Urudzbeni broj PU-KC-868_11_2024-SN

Datum nastanka 11.11.2024. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

»= PETRICA BALIJA, HR-20000 Dubrovnik, RIJECKA 12A
Nadlezno tijelo Koprivnic¢ko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju, zastitu okoli$a i zastitu prirode, OIB 06872053793

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova)

Lokacija - na katastarskoj(im) Cestici(ama)
= k.&br. 1237, k.€.br. 1242 i k.€.br. 1243, k.o. Hlebine k.o. Hlebine (Hlebine

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROJ: 378-24-0012 1/2 ID: P20241025-1628527-Z05
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
clanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljuéak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 29.10.2024. godine do zakljuéno sa 12.11.2024. godine sukladno &lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Sinisa Nemec

Funkcija Specijalist upravljanja imovinom

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektroni€kog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/24-28/000309, URBROQJ: 378-24-0012 2/2 1D: P20241025-1628527-Z05
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1/2
E.ON Distribucija plinad.o.o.
Ulica Mosna 15,

Opéina Hlebine Koprivnica - HR

Trg Ivana Generali¢a 1

48323 Hiebine Datum: 11.11.2024.

OIB: 074 406 079 82

POSEBNI UVJETI PU-KC-
868_11_2024-SN

Na temelju poziva za utvrdivanje posebnih uvjeta zaprimljenog putem
sustava eKonferencija pod brojem ,PU-KC-868_11_2024-SN*, 28.10.2024.
godine, E.ON Distribucija plina d.o.o. kao Operator Distribucijskog Sustava (u
daljnjem tekstu ODS) utvrduje slijedece:

Investitor/Narugitelj: Opcina Hlebine, Trg Ivana Generalica 1, Hlebine, OIB:

074 406 079 82.

Gradevina: Javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova).

PolozZaj gradevine: k.¢.br. 1237, 1242 i 1243, k.o. Hlebine, Gajeva — Ulica

Stiepana Radic¢a, Hlebine.

Projektna dokumentacija: Idejni Projekt, ZOP: -, TD: -, Mapa: - od 10/2024.,

izraden od projekinog ureda Trames d.o.o., Sipéine 2, Dubrovnik. T 08005522

E distribucija.plina@eon.hr
I www.eondistribucija.hr

Na osnovu gore navedenog izdaju se slijedeci posebni uvjeti: i
Clanovi Uprave:

Dean Gnijidi¢,
BozZidar Burkovic
POSEBNI UVJETI Nadlezni sud:
PU'KC'868_1 1 _2024-8” Trgovacki sud u Bjelovaru

MBS: 080134713;
OIB: 85690422241

Temeljni kapital-
25.390.750,00 EUR
uplacen u cijelosti

Poslovna banka PBZ d.d., Radnicka
cesta 50, Zagreb

IBAN: HR4823400081100233893,
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
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-

Projektom nije predvideno prikljucenje objekta na plinsku mreZu.

2. Na predmetnom podruéju prikazanom u dostavljenoj Projekinoj dokumentaciji, E.ON distribucija
plina d.o.o. ima izgradenu ST plinsku mrezu PEHD d110mm i PEHD d90mm, te plinske
prikljucke nazivnog tlaka 3,0 bar pretlaka. Pozicija postoje¢e plinske mreZe prikazana je u
prilogu ovih posebnih uvjeta.

3. Investitor/narutgitelj, obavezan je osigurati izradu Glavnog projekta izgradnje predmetne
gradevine u kojem ¢e biti ucrtan postojeci ST plinovod, elementi na plinovodu u zoni izvodenja
radova na predmetnom podrucju.

4. Trasa plinovoda i trasa gradevine u Glavnom projektu trebaju biti jasno prikazani kako bi bila
vidljiva njihova medusobna uskladenost.

5. Pri projektiranju je potrebno uvazavati sigurnosne udaljenosti novo projektiranih instalacija od

ST plinovoda u skladu s uputama za projektiranje ST plinovoda E.ON distribucija plina d.o.o.

(oZujak 2024. godina).

Uvjetujemo postivanje slijedeéih minimalnih sigurnosnih udaljenosti (svijetlih razmaka):

- Po vertikali kod krizanja 0,5m
- Kod paralelnog vodenja 1,0m
- Kod kanalskih okana (zdenac) 1,0m
- Od gradevina 20m

Iznimno, kad nema drugog riegenja, kod kriZanja sa ST plinovodom moguée je da vertikalni
svijetli razmak bude i manji, ali uz obaveznu zaétitu jedne od instalacija (PE ili &eliéna zastitha
cijev, barijera od cigli ili betonskih cijevi, odnosno polucijevi) i uz suglasnost viasnika druge
instalacije.

Iznimno, na dionicama do cca 5 - 10 m dozvoljeno je pri paralelnom polaganju da horizontalna
udaljenost (svijetlirazmak) ST plinovoda od drugih instalacija i kanalskih okana bude minimalno
0,5 m, ali uz posebne mjere zastite jedne od instalacija zavisno o vrsti instalacije (PE ili éeli€na
zastitna cijev, barijera od cigli ili betonskih cijevi, odnosno polucijevi, zastitne cijevi) i uz
suglasnost vlasnika druge instalacije.

6. Radove iskopa u neposrednoj blizini postoje¢eg ST plinovoda i kod krizanja sa ST plinovodom
i ST kuénim prikljuécima treba izvoditi isklju€ivo ruéno i s posebnim oprezom.

7. Zastitni pojas ST plinovoda i kuénih prikljué¢aka iznosi 1 m lijevo i desno od osi plinovoda i kuénih
prikljucaka.

8. Sigurnosni pojas - prostor s obje strane mjereno od osi plinovoda ili priklju¢ka unutar kojeg se
ne mogu graditi ili postavljati gradevine (zgrade i ostali objekti), a ovisno o tlaénom razredu
plinovoda ili prikljucka, te namjeni gradevine za ST plinovode iznosi 2 m.

9. Za predmetnu gradevinu investitora postoji moguénost prikljuéenja na distribucijski sustav
prirodnog plina grada Koprivnice spajanjem na postoje¢u plinsku mrezu u ulici Gajeva u
Hlebinama. Ukoliko se investitor odluc¢i predmetnu gradevinu prikljuéiti na distributivhu plinsku
mreZu potrebno je zatraZiti nove Posebne uvjete i uvjete prikljuéenja.

10. Ovi Posebni uvjeti gradenja vrijede 2 godine od dana izdavanja.

11. Pravna zastita: Podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta prikljuéenja ima
pravo prigovora protiv utvrdenih uvijeta u skladu s élankom 25. Mreznih pravila plinskog
distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20, 100/21).

Za E.ON Distrjbucija plina d.c.o.:

g &> DS
p.o. Sinisa Nemec, stroj. teh. p.o. Dorninik Geh, mag.ing.techn.inf.
e-0m
Dostaviti: 1. Naslovu E.ON Distribucija pilna d.0.0,
2. Pismohrana E.ON Distribucija plina d.o.o.
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k.C.br. 1237, 1242 i 1243, k.o. Hlebine, Gajeva — Ulica Stj&ianARHMNCH] HIZ50
LEGENDA Y

oprca Cjevovod - prikljuéak velikog potrosaca

] 5 Cjevovod - ispustna cijev
Cjevovod - ispust kondenzata
PLIN £ 2
Cjevovod - mirisna djev zast. cijevi
Cjevovod - glavni vod . . g -
Cjevovod - ispust kondenzata zaStine djevi
Cjevovod - magistralni .
Reviziono okno
Cjevovod - primami

Cjevovod - sekundami
Cjevovod - prikljucak malog potrosaca

Protupozami ventil

Odzracni ventil

Zastitni pojas ST/NT plinovoda iznosi 1,0 m lijevo i desno od osi plinovoda.

software by PRotOK

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjedidte: Sip¢ine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluiba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 60



NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. T RA E S
=]

4 [ 1ZJAVA PROJEKTANTA

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjediste: Sip¢ine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 61



NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE
PODRUCNE SKOLE HLABINE

DATUM | MJESTO: ~ TRAVANJ, 2025., DUBROVNIK
BR. IZJAVE: 27/2025/GP/1

Na temelju ¢lanka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se:

1ZJAVA
GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ
USKLADENOSTI SVIH MAPA GLAVNOG PROIJEKTA

Investitor: KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
RH - 48 000 KOPRIVNICA
Ulica Antuna Nemciéa 5, OIB: 06872053793

Naziv projekta: PROJEKT PODRUCNE SKOLE HLEBINE
Razina projekta: GLAVNI PROJEKT
Zajednicka oznaka projekta: TR-01-UG-2024-71
Lokacija dijela projekta: k.¢. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine.
Tvrtka projektanta: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK

0IB_80480322314

Glavni projektant: Petrica Balija dipl.ing.arh.

Datum izrade: TRAVANJ, 2025.

Izjavljujem da su sve Mape ovog Glavnog projekta medusobno uskladene i da je glavni projekt
uskladen s propisima sukladno izjavama projektanata pojedinacno danih za svaku mapu.

Glavni projektant:
Petrica Balija, dipl.ing.arh.
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

GLAVNI PROJEKT IZGRADNIJE
SKOLSKE SPORTSKE DVORANE — OS KALNIK

DATUM | MJESTO: ~ TRAVANJ 2025., DUBROVNIK
BR. IZJAVE: 27/2025/GP/2

Na temelju ¢lanka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se:

1ZJAVA
PROJEKTANTA O USKLAPENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S VAZECIM ZAKONIMA | PROPISIMA

Investitor: KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA
RH - 48 000 KOPRIVNICA
Ulica Antuna Nemciéa 5, OIB: 06872053793

Naziv projekta: PROJEKT PODRUCNE SKOLE HLEBINE
Razina projekta: GLAVNI PROJEKT
Zajednicka oznaka projekta: TR-01-UG-2024-71
Lokacija dijela projekta: k.€. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine.
Tvrtka projektanta: TRAMES D.0.0., SIPCINE 2, 20000 DUBROVNIK

OIB_80480322314

Glavni projektant: Petrica Balija dipl.ing.arh.

Datum izrade: TRAVANJ, 2025.

Izjavljujem da je Mapa 01 — Arhitekotnski projekt uskladena s

1) Prostornim planom uredenja opéine Hlebine Nove generacije, (,,Sluzbeni glasnik Koprivnicko —
krizevacke Zupanije” broj 9/25 od 7. travnja 2025. godine Odluke o proglasenju Prostornog
plana uredeenja Opcine Hlebine — plan izraden od strane URBIA d.o.o. Cakovec. (KLASA: 350-
03/24-07/1, URBROJ: 2137-7-25-80), te sa sljede¢im zakonima, pravilnicima i ostalim
propisima:
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES
Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika
Zakoni:

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19)

e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,

64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
e Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Pravilnici:

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16,20/17,118/19)

e Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

e Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

e Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzi$ta gradevnih proizvoda ( 118/19)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

e Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (NN 126/19,)

e  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

e  Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN
145/04)

e Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05, 14/11, 92/19)

e  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjediste: Sipcine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn



NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

e Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN
56/12,61/12)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluc¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Tehnicki propisi:
e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)
e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrudju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnicka pravila, a
koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te vaze¢e norme.

Navedeni propisi koristeni su zajedno sa svim normama na koje iste upucuju!

Projektant:

Petrica Balija, dipl.ing.arh.

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjediste: Sip¢ine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 65



NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

1. UVOD/PROJEKTNI ZADATAK

Narucitelj, Koprivni¢ko-Krizevatka Zupanija, pokrenula je postupak ishodovanja odobrenja za gradenje
podrucne Skole u opéini Hlebine, pod nazivom Podrucna skola Josipa Generali¢a Hlebine.

Planirana intervencija odnosi se na k.¢. 1237,1242 i 1243 k.o. Hlebine, Republika Hrvatska. Teren je u
blagom padu od sjevera ka jugu. Na parcelu je omoguéen izravni kolski i pjesacki pristup sa
saobracajnica na sjeveru i zapadu, u sjeveroistocnom dijelu smjesten je otvoreni parking prostor.

Novoprojektirani objekat je Skola, kapaciteta sa 9 ucionica i pripadajué¢im kabinetima, dvoranom vise
namjena, sportskom dvoranom, kuhinjom i dijelom za administraciju, povr$ine 1.204,20 m?2.

Glavni projekt izraden na temelju sledecih dokumenata:

Idejnog arhitektonskog projekta, izradeno od strane Trames d.o.o. Dubrovnik, listopad 2024.

- Saglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, klasa 404-02/24-01/00114, urbroj
533-02-25-0003 od 13. sije¢nja 2025. godine

- Elektroenergetske suglasnosti, broj 4005-70326808-100004397, od 02.07.2025. godine

- RH Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija - Opcina Hlebine - Op¢inska Nacelnica, klasa 350-01/24-
01/06, od 29. listopada 2024. godine

- KCVODE, Koprivni¢ke vode d.o.0., broj 4674/2024, od 30.10.2024. godine

- RH Drzavni inspektorat PU Varazdin, Ispostava Koprivnica, klasa 116-03/24-01/2996, urbroj
443-02-04-15-24-2 od 31. listopada 2025. godine

- RH MUP Ravnateljstvo civilne zastite, PU Varazdin, Sluzba civilne zastite Koprivnica, klasa
245-02/24-03/12341, urbroj 511-01-393-24-2, od 7. studenog 2024. godine

- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, klasa 325-09/24-
03/0014074, urbroj 374-26-2-24-4, od 11.11.2024. godine

- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, klasa 325-09/24-
03/0014074, urbroj 374-26-1-24-3, od 11.11.2024. godine

- Zupanijska uprava za upravljajnje zupanijskim i lokalnim cestama Koprivni¢ko-Krizevacke
Zupanije, klasa 361-01/24-02/274, urbroj 2137-113-06-24-002, od 11.11.2024. godine

- E ONdistribucija plina d.o.o. Posebni uvjeti PU-KC-868_11_2024-SN, od 11.11.2024. godine

Idejni projekt se u cjelosti posmatra kao projektni zadatak i razrada ove projektne dokumentacije treba
u svemu odgovarati dispoziciji, tehnickom rjesenju i oblikovanju.

Svrha izrade glavnog projekta je ishodovanje dozvole za gradenje, u sklopu kog se nalaze svi detaljni
podatci i nacrti neophodni za izgradnju objekta, sa proracunskim vrijednostima objekta.
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Naruditelj Krizevacko — koprivni¢ka Zupanija planira izgradnju gradevine Podruéne $kole Hlebine
Povrsinom, oblikovanjem i opremom pratit ¢e zahtjeve Narucitelja za ispunjavanje svih funkcionalno — tehnickih
uvjeta, te voditi se svim zadatim smjernicama iz Idejnog projekta.

Predvida se izgradnja:

- Podrucne $kole Hlebine
- Dvorane u sklopu podruéne skole

J

/:'\7

¥
T
Koprivnicko:krizevackalzupanijal

Grafika 1 — Planirana lokacija Skole sa uredenazemlja.hr
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

2.1. PARAMETRI IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIE

,Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije” 9/25

Grafika 2 ,KoriStenje i namjena povrsina“iz PPUOSG Hlebine — I. ID. iz 2017.

Grafika 3 — LEGENDA OZNAKA

Prilikom projektiranja premetne gradevine, vodilo se smjernicama uvjetovanim Prostornim
planom uredenja opcine Hlebine Nove generacije, (,Sluzbeni glasnik Koprivnicko — krizevacke
Zupanije” broj 9/25 od 7. travnja 2025. godine Odluke o proglasenju Prostornog plana uredeenja
Opcine Hlebine — plan izraden od strane URBIA d.o.o0. Cakovec. (KLASA: 350-03/24-07/1, URBROJ:
2137-7-25-80).

Podrucje na kom se planira gradnja, oznaceno je kao D - Javna i drustvena namjena -
osnovnoskolska i srednjoskolska.

Jedan od razloga izmjena planajei :

- prenamjena namjene povrsine jugoistocno od krizanja ZC 2114 i ZC 2147 u Hlebinama radi
izgradnje nove podrucne skole Hlebine

- Postupak izrade projektne dokumentacije i gradnja nove podruéne $kole provodi Zupanija. Opcina
Hlebine ima interes unapredenja uvjeta Skolstva na svom podrudju, radi ¢ega ima za cilj prenamijeniti
Ceticu juZzno od Zupne crkve za tu namjenu.

- Idejno rjeSenje nove podrucne Skole Hlebine, projekt je voden od strane Koprivnicko — krizevacke
Zupanije

- omoguditi izgradnja nove podrucne Skole u Hlebinama, prema zahtjevima kakvi se danas postavljaju za
taj sadrzaj, stru¢na podloga je idejni projekt dostavljen od strane Zupanije
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

2.2.  OPIS ARHITEKTURE

Tehni¢ka dokumentacija glavnog projekta bavi se izgradnjom podrucne Skole u Hlebinama, Koprivni¢ko-
krizevackoj Zupaniji. Sa ciljem izgradnje savremenog objekta, veéeg kapaciteta koji ispunjava sve zahtjeve u
pogledu funkcioniranja ovakve gradevine. Postojeéa Skola u Hlebinama, ne moZe podnjeti poveéanje kapaciteta,
stoga se pristupilo udruzivanju parcela i izradi idejnog, pa i glavnog projekta.

Osim samog objekta, projektom se planira i rjeSavanje parking prostora, dodaje se 18 Parking mjesta i otvoreno
igraliSte na sjeveroistoku parcele.

Izgradnja gradevine se planira na parceli koja je predvidena za navedenu namjenu oznaka D5 —Javna i drustvena
namjena, ukljucuje parcele: k.¢. 1237,1242 i 1243 k.o. Hlebine, Republika Hrvatska

Tlocrtno gradevina je pravokutnog oblika, sa sa manjim i sportskom dvoranom koja se nalazi na istoku.
Maksimalna dimenzija gabarita je 62,40 x 22,30 m, a visina kosog krova je 9,46 m.

Katnost objekta je P + 1, na prizemlju objekta nalaze se svi funkcionalni sadrazaji, dvorana i pripadajuci sanitarni
blok sa svlacionicama, prostori kuhinje i PYM dvorana. Na katu se nalaze dodatne ucionice i prostorije za
nastavnike. Orijentacija objekta je Istok — zapad, duZzom stranom.

Volumen objekta izdiZe se iznad pravokutne osnove, gradevina je pokrivena dvovodnim kosim krovom, dvorana
ima vlastiti dvovodni krov koji je rotiran za 90 stepeni u odnosu na primarnu gradevinu, veza izmedu ova dva
volumena ostvarena je na prizemlju, sanitarnim blokom iznad kog se nalazi krovna terasa za potrebe evakuacije
i smjestanje strojarskih postrojenja, ova terasa ima ravni neprohodni krov. Tlocrtno objekat dvorane je dimenzija
15x15,0 m, visina sljemena kosog krova 7,92 m.

Obzirom da je dispozicija gradevine rijeSena tako da postuje sve higijenske i tehnicke propise za ovu namjenu, na
sjeveru je lociran glavni ulaz, uionice na jugu imaju direktan izlaz na natkriveni trijem za potrebe odrzavanja
nastave u prirodi, na istoku je locirana dvorana koja ima direktan izlaz napolje, uz nju je i prostor strojarnice sa
omogucenim vanjskim pristupom. Dodatni ulaz za profesore je omogucen na sredini gradevine, kod natkrivenog
ekonomskog ulaza, odavde trokrako stepeniste vodi do | kata.

Izgled gradevine preuzet je iz idejnog projekta, materijalizacija je u potpunosti Zbukana fasada, dok su veliki
stakleni otvori neophodni za osiguranje dovoljno osvjetljenja u uéionicama.

Objekat je centriran na parcelu, sa dovoljnim odmakom zelenog pojasa od dvije saobradajnice koje ga okruzuju,
ulica Stjepana Radic¢a na sjeveru i ulica Ljudevita Gaja na zapadu. Sama gradevina je usljed prirodnog nagiba
terena, spustena nekoliko metara u odnosu na sjevernu pristupnu ulicu. Osim cjeline skole i dvorane, desno, ka
jugu pozicionirano je i otvoreno igraliste za koSarku i druge sportove, parking za profesore. Sve je povezano
pristupnim trotoarima i velikim zelenim povrsinama koje okruzuju objekt. Kota prizemlja 0,00m je odignuta za 45
cm u odnosu na zaravnati teren na kom se planira gradnja.

Parkiranje korisnika i posjetilaca rijeSeno je kroz ukupno 18 parking mjesta, od kojih su 16 standardnih dimenzija
i dva za OSlI, rijeSen je pristup iz ulice Stjepana Radica, sa dovoljnim manipulativhim prostorom za kretanje vozila
i parkiranje, putanja automobila na parceli se ni u jednoj situaciji ne kriza sa kretanjem ucenika.

ProtupoZarni sigurnosni uvjeti, ostvareni su kroz adekvatno dimenzioniranje internih cesta, koje omoguduju
pristup vatrogasnim vozilima u sluéaju intervencije.

Okolisno uredenje je uvjetovano slobodnim proostorom, osim objekta rade se i odgovarajuce Setnice, kako bi
korisnici mogli da se kre¢u oko cijelog objekta, nivo skole je uvjetno receno ravan, dok se na odredenim
pozicijama izvode kosine za pristup osobama u kolicima.

Osim same Skolske namjene, ocekuje se da ¢e ovaj objekt i kompletno uredenje parcele biti mjesto susreta
lokalnog stanovnistva i van Skolskih sati.
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2.3.  OPIS KONSTRUKCIJE

Konstrukcija gradevine se sastoji iz dva dijela — ,Skola i , dvorana“. Nosiva konstrukcija
gradevine projektirana je kao kombinacija monolitne armiranobetonske, zidane i ¢eli¢ne krovne konstrukcije, pri
¢emu su vertikalni nosivi elementi armiranobetonski stupovi i zidani zidovi debljine 30 cm, dok je krovna
konstrukcija predvidena u Celi¢cnoj izvedbi.

Dio objekta ,Skola“ je tlocrtno nepravilni pravokutni, tlocrtnih dimenzija 56,00 x 21,00 m, ukupne povrsine u
osnovi 893,87 m2. Dio objekta ,Skola“ je u nivou prizemlja + sprat, a dio je samo prizemlje. Krov objekta
projektiran je kao dvovodni, dok je na jednom dijelu ravni krov. Nosiva konstrukcija krova iznad dvorane je
projektirana od glavnih nosaca Celi¢nih resetki, sastavljen od kutijastih profila, oslonjenih na armiranobetonske
grede, a sve kao prema planovima oplate u prilogu. Nosivu vertikalnu konstrukciju ¢ine AB stupovi dimenzija 30,0
cm x30,0 cm, postavljeni u dvije ortogonalne uzduzne osi. AB grede su razli¢itih dimenzija a jasno su oznacene
na planovima oplate. Podna ploc¢a Poz 000 i plo¢a Poz 100 su projektirane kao monolitne armiranobetonske
debljine 20,0 cm, dok je ploca Poz 200 debljine 15,0 cm, a sve kao prema nacrtima datim u projektu. Vertikalna
komunikacija je predvidena unutrasnjim dvokrakim armiranobetonskim stepenistem debljine 16,0cm i
natkrivenim trokrakim stepenistem. Takoder, komunikacija je omogucena i sa liftom.

Dio objekta ,,dvorana“ tlocrtno je pravilni pravokutni oblik, tlocrtnih dimenzija 14,60 x 14,60 m. Sastoji se od
podne ploce i ¢elitne krovne konstrukcije. Podna ploca je debljine 20,0 cm. AB grede su dimenzija 30x40 cm.

Krov

Konstruktivni sustav krova iznad dvorane projektovan je kao dvovodni kojeg cine: glavni nosa¢ resetka sa
pojasom od kutijastih profila HOP 100x100x5 i ispuna HOP 60x60x4 mm. Sekundarni nosaci su UPN 160 i
oslanjaju se u ¢vorovima resetke. Krovna ploha u odnosu na horizontalnu ravninu nagnuta je pod kutom a=17" .
Sekundarni nosaci postavljaju se okomito na glavnu konstrukcije. Pokrov objekta previden je sendvic¢ panelima
debljine d=15 cm.

Konstruktvni sustav krova iznad ,,Skole“ projektovan je kao dvovodni krov. Glavni nosaci su AB grede popreénog
presjeka 30/50 cm pozicionirane u odnosu na zidove sprata, a sve kao prema planovima oplate. Krovni
sekundarni nosaci su projektovani kao UPN 200 cm. Krovni pokrivac je sendvic panel d=15 cm.

Temeljenje gradevine
Temeljenje objekta na koti -1,30 se izvodi na temeljnim traka dimenzija 60,0x60,0 cm i medusobno su povezani
AB trakama. Ispod kompletnog objekta predvidena je podna ploca debljine 20,0 cm.

Projektantu nije dostavljen izvjeStaj o geomehanickim karakteristikama tla na predmetnoj lokaciji, te je proracun
temelja izvr$en na osnovu pretpostavljene vrednosti dozvoljenih napona u tlu od 200 kN/m? i koeficijenta
posteljice 15 000 kN/m?3. Pre pocetka izvodenja radova na izgradnji objekta i pre dobijanja gradevinske dozvole,
neophodno je izvrsiti geotehnicka ispitivanja tla.

Detaljni opis Konstrukcije dat je u MAPI 2 — MAPA KONSTRUKCIJA
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2.4.  OPIS INSTALACUA — GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACUE

Za potrebe gradevine, projektiranl su sustavi za grijanje, hladenje i ventilaciju , sukladno
arhitektonskom rjesenju gradevine.

U projektnoj dokumentaciji su predvidena rjesenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi
mogle nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji.

Nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom
izraduje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

Ova rjeSenja i mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zastiti na radu moraju
provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradiliStu, osiguranje pojedinih uredaja tijekom
izvodenja radova, zastita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim vazeéim hrvatskim
propisima.

Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u konacno izgradeni objekt,
daje se prikaz opéih uvjeta zastite na radu.

Posebnih opasnosti pri uporabi i odrzavanju sustava nema. Moguce opasnosti za korisnike objekta su
slijedede:

Opasnosti od opeklina

Svi cjevovodi tople vode se toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opekotina.

Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacionom i
sigurnosnom armaturom prema vazecim propisima.

Kao izvori topline sluZe dizalice topline. Uredaji su toplinski izolirani, temperatura stijenke ne
prelazi 40 °C i ne predstavlja opasnost za osoblje. Razvod cijevi u strojarnici i u objektu je od
Celi¢nih cijevi koje su izolirane toplinskom paronepropusnom izolacijom.

Povrsinska temperatura izolacije ne prelazi 40 (°C).

Udaljenosti izmedu opreme u strojarnici su prikazane na tlocrtima. Svi ostali cijevni razvodi
tople vode su vodeni pod stropom prostorija i u podnoj konstrukciji, nisu dostupni osoblju,
takoder su toplinski izolirani i ne predstavljaju opasnost od opeklina.

Opasnosti od eksplozije
Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije.
Opasnosti od mehanickih povreda

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehanickih povreda. Svi
pokretni dijelovi sustava su smjesteni u kucista i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je
razmjeStena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje
opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta. Sva ventilaciona oprema je predvidena sa
servisnim sklopkama s blokadom protiv neovlastenog ukljudivanja, preko koje se ventilatori
iskljuuju iz pogona za vrijeme redovitog servisa. Svi radovi na opremi sa rotirajuc¢im
elementima se mogu obavljati isklju¢ivo u fazi mirovanja opreme i od strane ovlastenog,
stru€nog servisera.

Jako vaZno je zabraniti i sprijeciti pristup tehnoloskoj, ogrijevnoj, rashladnoj i ventilacionoj
opremi nestrucnih osoba, do tehnickih prostorija, te do odsisnih ventilatora. Poduzece, koje
isporucuje ili montira rashladnu, ogrijevnu ili ventilacionu opremu s pove¢anim opasnostima
nastanka mehanickih ozljeda duzno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje,
o nacinu montaZe i demontazZe, pregleda i odrZavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.
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Detaljni opis instalacija vodovoda i odvodnje nalazi se u MAPI 3 — STROJARSKI PROJEKT — GRIJANJA |
HLADENJA

2.5.  OPIS ELEKTROINSTALACIJA

1.1. 2.2.1 Napajanje

Obzirom na energetske potrebe dogradnje, projektom se predvida izvedba novog prikljucka
usvemu prema podacima iz tehni¢kog dijela glavnog projekta. Za potrebe novog prikljucka
predvideno je postavljanje novog samostojeceg glavnog prikljuénog ormariéa na poziciji
oznacenoj u grafickom dijelu projektne dokumentacije.

GRO
1. | Napon napajanja: 3x231/400 V
2. | Frekvencija: 50 Hz
3. | Sistem: TN-S
4. | Pins: 199,50 kW
5. | fi: 0,65
6. | Pmax 129,67 kW
7. | cosd: 0,90 ind
8. | Imax: 208 A

1.2. 2.2.2 Mjerenje potrosnje energije

Obracunsko mjerenje utroska elektri¢ne energije novoprojektovanog objekta, podrucne
Skole Josipa Generali¢a Hlebine ce se vrsiti u predmetnom glavnom prikljuénom ormariéu
van objekta na niskom naponu. Pozicija ormara u skladu sa situacijskim nacrtom
elektroenergetske saglasnosti HEP. Predmetni dio ovog projekta je iskljucivo razvod od
SSPMO prema objektu, odnosno prema glavnom razvodnom ormaru objekta GRO te razvod
u objektu . Od SSPMO do GRO je potrebno poloZiti kabel N2XH 4x120 mm2+N2XH-)
1x70mm?2,

Uredaji i materijali predvideni projektom na tehnoloskoj su razini koja osigurava minimalan
utroSak radne energije uz maksimalnu ucinkovitost.

Detaljni opis Elektroinstalacija dat je u MAPI 4 — MAPA ELEKTROINSTALACIJA
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2.6.  OPIS INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNIE

Tehnicki opis o izradi glavnog projekta instalacija vodovoda i odvodnje podrucne Skole
Josipa Generali¢a Hlebine, na zemljistu oznaceno kao k.¢.1237,1242 i 1243 k.o.Hlebine.

INSTALACIJA VODOVODA

Prikljucak gradevine na vodovodnu mrezZu izvesti ¢e se spojnim ogrankom $100 mm sa
glavnog uli¢nog voda VOPEHD ®160 mm koji se nalazi u pristupnoj saobracajnici, prema
posebnim uvjetima komunalnog preduzeéa ,Koprivnicke vode” d.o.o0.Koprivnica, sukladnu
planu izgradnje dogradnje viSenamjenske Skolske Sportske dvorane.

Vodomjerno okno za smjestaj sanitarnog i hidrantskog vodomjera je smjesteno uz rub
parcele, sve prema grafickimprilozima.

Predvideno je vodomjerno ono dimenzija 3,50x1,50x1,50m.
Vodomjerno okno je predvideno pored objekta, sve prema grafickim prilozima.
Za priklju¢ak na vodovodnu mrezu, predviden je vod promjera 100 mm.

U vodomjernom oknu glavni vod grana se na dva ogranka sa odvojenim mijerilima za
potrosnju vode i to:

- Vod promjera @100 mm sa vodobrojilima za vanjsku i unutrasnju hidrantsku mrezu

- Vod promjer @32 sa vodobrojilom za sanitarnu vodu

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Vanjska mreza ima stalan i siguran izvor vode iz gradskog vodovoda 100 mm koja se nalazi
u trupu pristupne saobracajnice.

Vanjska hidrantska mreZa dimenzionirana je za potrebnu koli¢inu vode od 600 I/min i
izvodi se od profila @110mm i @90mm. Vanjska hidrantska mreZa ce biti od PEHD
vodovodnih cijevi za radni tlak od 10 bara. Nadzemni hidranti su smjeStenu u zelenoj
povrsini na propisnoj udaljenosti. Neposredno uz nadzemni hidrant nalaze se ormari za
smjestaj vatrogasne opreme/ vatrogasno crijevo, mlaznice, vatrogasne armature/ koje ¢e
omoguciti efikasno gasenje pozara.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Unutarnja hidrantska mreza ima stalan i siguran izvor vode iz gradskog vodovoda @100
mm koja se nalazi u trupu pristupne saobracajnice.

Izvor vode je takvog kapaciteta da omogudéava opskrbu minimalno propisanom proto¢nom
koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu pozarnog sektora sa najveéim specificnim
pozarnim opterecenjem gradevine, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka koji je
propisan u trajanju od najmanje 60 min. Unutarnja hidrantska mreza stalno je pod tlakom
vode koji nije manji od 0,25 Mpa, na mlaznici.

Unutarnja hidrantska mreZa za gaSenje poZara izvedena je na takav nacin da se ostvari
potpuno prekrivanje prostora koji se stiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na
duZzinu cijevi s mlaznicom (iznosi max. 20 m) moZe dodati duZina mlaza od najvise 5,0 m.
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Izvodi se od profila @65 mm i @50 mm. Mreza hidrantske vode se predvida od celi¢nih
galvaniziranih pocincanih cijevi 1S:1239 DIN 2440-2444 -2448, fiting DIN 2980-2982,
razvodi DIN 16892/93,DIN 18380. lzolaciju cijevi izvrsiti prema propisima i mjestu
postavljanja. Zidni hidranti izvedeni su tako da omogude sigurno i efikasno rukovanje i
upotrebu.

Zidni hidranti izvedeni su prema normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 smjeSteni su u
hidrantske ormari¢e zajedno sa pripadajuéom opremom. Zidni hidranti su obojeni
crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi
oprema hidrantske mreZe za gasenje pozara, a sve prema normi HRN ISO 6309.

Unutarnja hidrantska mreza sa svim uredajima i armaturom bice kontrolisana od ovlastene
pravne osobe. Za potrebe zastite gradevine osim vanjske i unutarnje hidrantske mreze
predvidena je postava protupoZarnih aparata S9 na pristupacnim i lahko dohvatljivim
mjestima.

HLADNA VODA

Za unutrasnji razvod u sanitarnim ¢vorovima po spratovima (u zidu i podu ) hladne vode i
tople vode predvidaju se cijevi Geberit Mepla patentirana troslojna cijev—unutarnja cijev
od umrezenog PE-xb, aluminijska cijev debljine stijenke 0.5 do 1,1 mm homogeno uzduzno
zavarena sa zasStitnim slojem iz PE-HD, dobavljiva u Sipci od 5 m i u kolutu i u kolutu sa
zastitnom cijevi, i kolutu sa izolacijom 6 i 10 mm. Spajanje cijevi se vrsi pomocu stiskanja
sa spojnim elementima, radni tlak 10 bara, radna temperatura tekuée vode 0°C/95°C:
pogodne za hladnu vodu i toplu vodu. Ovjesni i pricvrsni pribor treba da je orginalni od
datog sistema i vrste cijevi. Sve ugraditi prema uputama proizvodaca. Toplinsku izolaciju
cijevi izvesti s nezapaljivim plamafleksom ,,CX“ ili Armaflexom debljine 13 mm za vidljivi
razvod, u zidu debljine 4 mm, a u instalacionom kanalu debljine 6-9 mm, sa zavrsnim
slojem plasti¢ne folije u boji (za hladnu i toplu vodu).

TOPLA VODA

Priprema tople potrosne vode vrsi se na centralnom mjestu za sve potrosace. Za pripremu
tople vode koristi se spremnik zapremine 2000 |. Spremnik je smjeSten u strojarnici.
Priprema potrosne tople vode je detaljno prikazana i obradena u Strojarskom projektu.

ISPITIVANJE | DEZINFEKCIJA INSTALACUA

Ispitivanje vodovodne mreZe na odredeni pritisak potrebno je izvrsiti prije zatrpavanja
rovova i zatvaranja zidnih Sliceva. Ispitivanje izvrsiti prema postojec¢im tehnickim propisima
u prisustvu komisije tehnickih lica i zapisnicko ustanovljavanje ispravnosti izvedenih
radova na instalacijama. Takoder je potrebno izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjelokupne
mreze sa pribavljanjem atesta o bakterioloskoj ispravnosti vode.

Detaljni opis Vodovoda i odvodnje dat je u MAPI 5 — MAPA HIDROINSTALACIJA
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2.7.  OPIS INSTALACIJA VATRODOJAVE

VATRODOJAVNI SUSTAV

Sustav za dojavu poZara mora omoguciti:
- nadziranje Sticenog prostora i otkrivanje pozara,
- automatsku i ru¢nu dojavu pozara,
- zvuénu i svjetlosnu signalizaciju u slucaju pozara,

Ugraditi analogno-adresabilni vatrodojavni sustav s mikroprocesorski upravljanom
centralom. Za oZiCenje sustava koristiti oklopljeni kabel, da se u potpunosti onemogudi
djelovanje vanjskih elektrickih tranzijenata i elektromagnetske interferencije u sustavu
komunikacije izmedu centralnog uredaja i javljaca, a po preporuci proizvodaca to je crveni
negorivi kabel tipa JB-Y(St)Y)2x2x0,8 mm2, koji omogucéava da napon napajanja u petlji na
najvecoj udaljenosti od centralnog uredaja (koja je ispod 400 m) ne padne ispod najmanje
dozvoljenih 18 V.

ProtupoZarnu zastitu izvesti na nacin da se svaka eventualna pojava pozara otkrije u samom
zaCetku. Pojavu pozara signalizirati zvuénim i svjetlosnim signalom, te radi lakse lokacije
mjesta izbijanja poZara, na centralnom uredaju za upravljanje ovim sustavom, osigurati
svjetlosnu i zvuénu signalizaciju.

Osim automatskih javljaca predvidjeti moguénost alarmiranja od strane osoblja (rucni
javlja¢i pozara). Osigurati dojavu kvara (prekid linije, kratki spoj, greska u napajanju i sl.)
protupozarnog sustava internim svjetlosnim i zvuénim signalom.

Sve prodore instalacije vatrodojavnog sustava kroz zidove koji se nalaze na granici pozarnog
sektora, treba brtviti protupozarnom ekspandiraju¢om masom ili protupozarnim brtvama.

Projektom se ne predvida stalno (24h) dezurstvo pored vatrodojavne centrale.

Detaljni opis Vatrodojave dat je u MAPI 6 — MAPA VATRODOJAVE
2.8.  OPIS RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | ZASTITE OD BUKE

Zgrada je vecdinom grijani prostor koji granici prema negrijanim prostorijama strojarnice,
spremista hrane i otpada. Prostorije spremista koje su okruzZene sa svih stana grijanim prostorijama, te
prostorija stubiSta koja ¢e biti Cesto koristena i otvorena prema hodnicima, su u sklopu ovog proracuna
raCunate kao posredno grijani prostori. Ventilacija je dijelom prirodna, a dijelom mehanicka s
rekupracijom topline. Zgrada je proracunata kao tri zone s obzirom na veliku visinu i volumen
dvoranskih prostora u odnosu na ostale prostorije, te na razlicite nacine ventilacije skolskih prostorija.
Namjena zgrade je — zgrada za obrazovanje. Zgrada je projektirana tako da zadovoljava sve uvjete
propisane Tehnic¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20) koji se ti¢u godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje Qng, godisnje
potrebne energije za hladenje Qcng, godisnje potrebne primarne energije za grijanje Eyrim, dozvoljenih
transmisijskih gubitaka Hxaqj, te zastite prostorija od pregrijavanja, a $to je sve dokazano ,,Proracunom
toplinske zastite” koji je sastavni dio ovog projekta.

Detaljni opis Racionalne upotrebe energije i zastite od buke dat je u MAPI 7 — PROJEKAT RACIONALNE
UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITE OD BUKE

Glavni projektant:

PETRICA BALUA, dipl. ing. arh.
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3. TEHNICKI OPIS ARHITEKTURE — STRUKOVNI

3.1 Uvod

Izgradnjom nove gradevine za potrebe organizacije podrucne Skole Hlebine
Planirana gradnja nalazi se na k.€. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, povrsina novoformirane parcele je 4.496,00

m?2.

APSOLUTNA KOTA +0,00 = 123,45 m.n.v.

3.2 Opis postojeceg stanja

Na predmetnoj parceli osim gradevine Skole, nalazi se otvoreni sportski teren i parking za nastavnike i
administraciju. U samoj zoni planirane gradevine, trenutno je ozelenjena povrsina, samonikle trave i
niskog rastinja, te nekoliko stabala.

3.3 Opis novoplaniranog rjeSenja
Projektirani objekat sastoji se iz jednog volumena.

Prostorni parametri (sukladno planu):

Povrsina parcele: P=4.496,00 m?
Katnost gradevine: P+1
Visina gradevine: h=9,44 m (132,89 mnv) - najvisa kota sljemena krova

Tlocrtna razvijena povr$ina zgrade:  1.161,40 m? - pod objektom

Gradevinska bruto povrsina

Skola P=1.204,11 m? - prizemlje i kat
Dvorana P=310,35 m?
Ukupno P=1.514,46 m?
Sveukupna neto povrsina: P=1.400,95 m? - prizemlje i kat
Volumen gradevine: V=5.025,93 m?
Povrsina trotoara,
parkinga i igralidta P=2.048,83 m?
Ozelenjena povrsina P=1.285,77 m?
Koeficijent izgradenosti (kig): 1.161,40 / 4.496,00 = 0,25
Koeficijent iskoristivosti (kis): 1.514,46 / 4.496,00 = 0,33
Koeficijent zelenih povrsina 1.285,77 / 4.496,00 = 0,28
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Cjelokupan objekat projektiran je kao jedan volumen, te sve funkcionalne cjeline imaju ostvarenu toplu
vezu. Kroz upotrebu materijala, objekat je sa armirano-betonskom skeletnom konstrukcijom,
stubovima i medukatnim konstrukcijama, Ispunom od termoblokova. Za raspon sportske dvorane
koriste se Celi¢ni nosaci, oslonjeni na primarnu konstrukciju armirano-betonskih ramova, pokrivac je
izveden sendvic panela, trapezastog lima sa ispunom mineralne vune. Cjelokupna fasada je izvedena
kao termofasada sa izolacijom mineralne vune.

Detaljan opis funkcionalnih zona dat je u nastavku ovog tekstualnog obrazloZenja.
3.4 Namjena gradevine

Predmetnom izgradnjom zadrzava se namjena predvidena planom, javna i drustvena namjena
— D5 - 8kola

U gradevini ¢e biti zadovoljni potrebni kapaciteti za savremene standarde Skole osmogodisnje
nastave i odgojno obrazovene ustanove.

3.5 Smjestaj gradevine na parceli

Lokacija predmetne parcele je uz parkovrske povrsine na zapadu, a pristup je iz ulice Stjepana
Radica. U blizini parcele nalaze stambeni objekti sa pretezno individualnim tipom stanovanja, ovo
podrudije nije gusto naseljeno, Sto je pozitivna prednost kada je odrastanje u pitanju. Okolne
saobracajnice su takve geometrije da nema opasnosti po ucenike, jer je Skola zelenim pojasevima
odvojena i zastiéena.

Glavni kolni i pjesacki pristup omogucen je sa sjevera.

Predmetna gradevina smjestena je centralno na parcelu, koja je longitudinalnog oblika, na isti

v

¢acin su i formirane funkcionalne zone.
3.6 Funkcionalno rjesenje

Gradevina podrucne Skole, koncipirana je kao pravokutni tlocrt sa svim neohodnim sadrzajima
Skolske ustanove.

Prizemlje zauzima najvedi dio parcele, kretanje korisnika i posjetilaca osmisljeno je kroz ulazna
vrata na sjeveru, koja su natkrivena strehom, odavde se pristupa vjetrobranu koji ima prostoriju za
nadzor, te dalje vodi do garderobe za ucenike. Centralni hodnik tvori glavnu unutrasnju
komunikaciju, na jugu su pozicionirane Cetiri ucionice, sa pripadaju¢im kabinetima, ove ucionice
imaju direktan izlaz na prostor za nastavu na otvorenom, ova zona planirana je za ucnike nizih
razreda.

Posmatrajuci kretanje dalje u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, dolazimo do sanitarnog bloka
za ucenike, prljavog hodnika, svlacionica, Cistog hodnka i pristupa u dvoranu za tjelesni odgoj.
Unutarnje dimenzije dvorane su 14 x 14 m. Iz prljavog hodnika, kao i dovrane ostvaren je direktan
izlaz u slucaju nuzde. Dalje kretanje dovodi do tehnickih postrojenja, na uglu, sjeveroisto¢no
smjestene su prostorije za odlaganje otpada, strojarnica i radionica majstora, uz ovaj dio smjestaju
se i prostorije garderobe i ostava za spremacice. U ovom dijelu, smjesteno je dodatno evakuacijsko
stepeniste uz koje se nalazi i ekonomski ulaz za kuhinju.

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjediste: Sipcine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn

79



NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES
Prostor Skolske kuhinje podrazumjeva dio spremista, sa hladnjacom, garderobu i sanitarni blok
uposlenika kuhinje, prostro za pranje crnog i bijelog posuda, te zonu pripreme hrane i termicke
obrade kuhinje. Obzirom na kapacitet gradevine, dimenzija kuhinje je odgovarajuca. Preko otvora
u zidu rijeSeno je izdavanje hrane u PVN Prostor vise namjena, u ovom dijelu smjestene su stolice
i stolci za kuhinju, dok se uklanjanjem namjestaja u priru¢nu ostavu omogucava koristenje prostora
za razli¢ite sadrzaje. PVN se prostire kroz dvije etaZe, Sto prostor Cini atraktivnim i povezuje ga
vizualno sa katom.

Na kat se pristupa sa dva stubista, glavno, zatvoreno stubiste smjeSteno je uz ulazna vrata u
sjeverozapadnom kutu gradevine. Na juznom dijelu se ponavlja postavka ucionica i kabineta sa
prizemlja, dok je u nastavku ostvarena jos jedna ucionica specijalizirane nastave, ovdje je i pristup
sa drugog vanjskog natkrivenog stepenista, do prostora ostave sa sanitarijama, knjiznice i kabineta
knjizni¢ara. Uz centralni hodnik nalazi se i zracni prostor, galerija sa koje je moguce posmatrati PVN
dvoranu, zatim su smjestene zbornica, ured stru¢ne sluzbe i administracija.

| kat ima izlaz na ravni neprohodni krov izmedu skole i dvorane, preko ucionice specijalizirane
nastave, u sluzaju nuzde ili opasnosti.

A - NAMIJENA | ORIJENTACUA

Gradevina je zgrada namijenjena obrazovnom odgoju, podrucna $kola za nastavu 8 razreda,
koliko ima i osnovnih ucionica. Orijentacija objekta odgovara oblikovanju parcele, duzom
stranom od 62,30 m gradevina je okrenuta ka sjeveru. Sve ucionice i prostori boravka djece
smjesteni su na jug, Sto je neophodna orijentacija za kvalitet boravka djece. Servisni prostori i
uredi smjesteni su na sjeveru, dok se na istoku nalazi sportska dvorana.

B - VERTIKALNA KOMUNIKACIA

Objekat je razvijen na prizemlju i jednoj etazi kata, sportska dvorana je na nivou prizemlja, kao
i sanitarni blok uz istu, kokmpletno prizemlje je na visini 0,00 m. Visina kote | kata iznosi 3, 90 m.
Postoje dva armiranobetonska stepenista, jedno zatvoreno uz ulazna vrata za ucenike, sa 26 visina,
stepenik visine 15,0 cm, Sto pogoduje objektima za djecu manjeg uzrasta. Drugo stepeniste nalazi
se uz ekonomski ulaz, ono je preteZzno namjenjeno odraslima, ali i kao dodatna evakuacija zbog
duzine i kapaciteta gradevine, trokrako armiranobetonsko stepeniste sa 24 gazista, po 16,25 cm
visine.

Sve prepreke unutar samog objekta, a vezano za savladavanje arhitektonskih barijera osoba sa
poteskoéama u kretanju, OSI, rijeSene su izvedbom lifta uz glavno unutrasnje stepeniste. Obzirom
da je prizemlje izdignuto od terena za 45 cm, uz glavni ulazni trijem i natkriveno stubiste izvode se
armiranobetonske kosine nagiba 5 % sa neophodnim rukohvatom sa jedne strane.

Sve stepenice i kosine/rampe su izvedene od armiranog betona, sa protukliznim povrsinama,
odgovaraju¢om betonskom podlogom, i drugim slojevima.
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Komunikacija oko objekta rijeSena je jednostavnim trotoarima uz gradevinu, dok je vecina prostora
za zadrzavanje ucenika i posjetilaca rije¢ena ispred skole, uz sjeverni ulaz, kao i oko otvorenog
igralista.

C — HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE

Horizontalne komunikacije kroz objekat rijeSene su sa vise razlicitih ulaza, na sjeveru se nalazi
glavni ulaz kom se pristupa preko stepenica i kosine za osobe sa invaliditetom. Odavde se pristupa
u centralni hol iz kog je omoguceno ulazak u druge ucionice, kuhinju, stubiSta za penjanje na kat,
zatim prolaz u dio sanitarija, ekonomske prostorije i dvoranu. Drugi ulaz nalazi se ispod trokrakog
stepenista, takode na sjevernom dijelu odavde se lako pristupa dijelu kuhinje i ostave za
uposlenike, sanitarija i garderobe za osoblje, odavde se moZe pristupiti ekonomskom bloku
strojarnici i prostojiriji za odlaganje otpada. Tredi pristup sa sjevera nalazi se tik uz strojarnicu i
sportsku dvoranu tako da je u dvoranu moguce uci iza¢i direktno spolja bez prolaska kroz Cisti ili
prljavi hodnik.

Na jugu parcele uz ucionice nalazi se prostor nastave na otvorenom i odavde u ucenici mogu
iza¢i na natkriveni prostor, ova platforma ima pristup preko tri stepenika. Na jugu se nalazi jos
jedan direktni izlaz iz prljavog hodnika za potrebe evakuacije ili izlaska uéenika u Skolsko dvoriste.
Generalno sve horizontalne komunikacije rijeSene su sa Sirokim hodnicima kako bi omogucili prolaz
osobama sa invaliditetom, ali i osigurali jednostavno evakuaciju u slucaju poZara i za potrebe
izlaska svih koji borave u skoli. Katu je moguée pristupiti liftom i preko dva armiranobetonska
stubista, ovdje se nalaze ucionice, prostor za knjiznicara , sanitarije i administrativni blok.

3.7 Oblikovno rjeSenje

Oblikovno rjeSenje proizilazi iz same namjene objekta a to su ucionice odrzavanje nastave i
prostorije administrativnog dijela. Kako bi se dobili kvalitetni prostori i osuncanje ucionica,
nastavne prostorije su uglavhom okrenute ka jugu svojom duZzom stranom, kako bi se omogucilo
prirodno zagrijavanje, osvjetljenje i ugodan boravak uéenika. Obzirom na oblik parcele i pristup
objekat je pravougaonog oblika, odnosa stranica 1:3. Sama parcela pomogla je oblikovanju skole |
duZina parcele koja je naglasena iz pravca istok - zapad odgovara potrebi postavljanja ucionica uz
juZznu zonu za hvatanje sto vise povoljnog osvjetljenja. Obzirom na kapacitet Skole i kategoriju
nastave ova Skola nije zahtijevala veliki broj ucionica i sve ucionice su smjestene na prizemlju i
prvom katu. Dodatni volumen uz skolski blok je iz dvorana za sport koja je kvadratnog tlocrta i u
oblikovnom smislu povezana je sa glavhom gradevinom preko jednog prizemnog dijela zatvorenog
ravnim krovom. Na ovomravnom krovu postavljaju sam razli¢ite strojarske instalacije odnosno
postrojenja. Oba volumena su pokrivena dvovodnim kosim krovovima, a za potrebe lake izvedbe i
ustede energije krovovi se izvode od sendvi¢ panela sa ispunom mineralne vune.

Fasada

Za izvodenje fasade je odabran sustav termofasade sa izolacijom od mineralne vune i fasadne
Zbuke pretezno bojene u bijelo. Ova fasada ima dobra termicka svojstva, te se zajedno sa zidovima
ispune koji ¢ine vanjski zidovi od termobloka Sirine 30 cm, osigurava komfor i zastitu unutarnjeg
prostora, sprijeCava gubitke toplote, te Stiti od hladnoce u zimskim uvjetima. Fasada prizmenog
bloka na sponju skole i dvorane, bojena je u sepia tonovima.
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Krovovi

Krovni pokrivac ¢ine sendvi¢ paneli, valovitog lima, minimalne debljine od 20,0 cm. Sendvic ¢ine
valoviti Celi¢ni lim, ispuna mineralne vune MW i ravni Celi¢ni lim. Krovovi su razli¢itog nagiba,
dvovodni i koriste se za pokrivanje volumena koji se protezu kroz dvije etaze. Montazni paneli
ovog tipa predstavljaju jednostavno rjesenje za postavljanje, uz osiguranje toplotne zastite i
¢vrstocu koja moZe podnjeti optereéenje solarnih panela na krovu.

Otvori

U objektu se za sistem osvjetljenja i prirodne ventilacije koriste otvori, veée ostakljene povrsine,
bravarskih radova od PVC profila. Sa troslojnim staklima, ukupne provodljivosti otvora od 1,4
W/m2K. Prozori su razli¢itih sistema otvaranja, fiksni, dvokrilni ili kombinovani, sa i bez
nadsvjetla.

Konstrukcija

Konstrukcija objekta rijeSena je kroz sistem armiranobetonskih elemenata, od temelja, ka
vertikalnim stubovima, horizontalnim i vertikalnim serklazima. Za potrebe oblikovanja krovnih
nagiba, u dijelu Skole formirani su AB ramovi, koji prate nagib krova, a na njih se oslanjaju celicni
profili UNP 200. Iznad dvorane za sport, postavljaju se AB ramovi na zabatnim zidovima, dok su
sekundarni nosaci izvedeni kao Celicne resetke od HOP profila. Na ovako formirane ramove,
postavljaju se UNP 160 nosaci za montazu krovnih panela.

3.8 Mjere ocuvanja prirode i popis slojeva

Okolis ¢e se urediti na nacin da se prilagodi konfiguraciji, te da se uz interni put preko parcele
postavi primjerena vanjska rasvjeta. Ukupna visina ograde oko parcele izvesti ¢e se sukladno
odrednicama GUP-a, od c¢ega donji dio treba biti puni ogradni zid, a gornji u vidu transparentnog
dijela ograde. Dio okolisa uz objekta osmisljen je sa trotoarima i otvoreni igraliStem. Uz sami rub
objekta, izvodi se drnazni sloj, postavljanjem Sljunka preko sloja geotekstila, a sve s ciljem da se
omogudi otjecanje oborinskih voda sa krova, te iz okolisa u tlo. Uz gradevinu izvesti ¢e se vanjska
hidrantska mreza.

3.9 Prometno rjesenje i promet u mirovanju

Kolni prilaz Cestici Skole ostvaren je preko 2 kolna prikljucka izvedena kao klasi¢na T raskrizja.
Oba kolna priklju¢ka nalaze se na sjeveroisto¢noj strani obuhvata, a medusobno su udaljeni cca.
52 m'. Kolni prilazi su izvedeni na zupanijsku cestu oznake ZC 2114, u naravi Ulica Stjepana
Radic¢a. Oba kolna prilaza predvidena su u asfaltnoj obradi.
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Zapadni kolni prikljucak sluzi kao ekonomski prilaz, a servisira dio kuhinje i strojarnice. Oblikovanje
ovog kolnog prikljuc¢ka uvjetovala je i obvezna moguénost pristupa vatrogasnog vozila na ovom
dijelu Skole. Stoga, radijusi zaobljenja iznose po 7,50 m. Pristup u prva 2,00 m prati visinske kote
kolnika ZC 2114. Kako bi se ovaj kolni priklju¢ak mogao koristiti iz oba smjera kretanja vozila
prometnicom ZC 2114, iscrtana je sredi$nja isprekidana linija HO3, s razmakom crta / praznina /
crta od 1,00 m. Izlaz s kolnog priklju¢ka na ZC 2114 obiljezen je znakom obveznog zaustavljanja
BO2 i horizontalnom oznakom H14. Kako je plato ispred $kole ispod razine kolnika ZC 2114,
oborinske vode se ne dovode na kolnik javhe prometnice, a oborinska odvodnja se rjeSava
interno.

Istoéni kolni priklju¢ak spaja parkirali$te na ZC 2114 putem okomitog T prikljucka s radijusima
zaobljenja iznosa 6,00 m. Pristup takoder u prva 2,00 m u potpunosti prati visinske kote kolnika
ZC 2114. Kako bi se ovaj kolni priklju¢ak mogao koristiti iz oba smjera kretanja vozila prometnicom
ZC 2114, iscrtana je sredi$nja isprekidana linija H03, s razmakom crta / praznina / crta od 1,00 m.
lzlaz s kolnog prikljucka na ZC 2114 obiljeien je znakom obveznog zaustavljanja BO2 i
horizontalnom oznakom H14. Kako je plato parkirali$ta u potpunosti ispod razine kolnika ZC 2114,
oborinske vode se ne dovode na kolnik javhe prometnice, a oborinska odvodnja se rjeSava
interno.

S istocnog kolnog prikljucka pristupa se platou parkiralista. ParkiraliSte se sastoji od 18 okomitih
parkiraliSnih mjesta dimenzija 500 x 250 cm s prostorom za manevar od 600 cm. Od 18
parkiraliSnih mjesta, 3 mjesta su za osobe smanjene pokretljivosti. ParkiraliSna mjesta za osobe
smanjene pokretljivosti dimenzija su 500 x 400 cm, uskladeno s Tehni¢kim propisom.

Pjesacki pristup sSkoli ostvaren je putem dva pjesacka prijelaza izvedena na samom raskrizju
prometnica oznaka ZC 2114 i 2147, na sjeverozapadnom rubu predmetne Eestice. Pjesacki
prijelazi su oznaceni horizontalnim oznakama H19 i H15 te vertikalnom signalizacijom C02, uz
prethodnu najavu pjesackog prijelaza znakovima A21.

Kako bi se smirio promet i upozorili sudionici u prometu na blizinu Skole, primijenjena je
kombinacija vertikalnih znakova A22 s znakom ograni¢enja brzine na 40 km/h — B30 te
horizontalnih oznaka H65 — 1.

Svi spojevi na ostalu komunalnu infrastrukturu su provedeni unutar granica cestice $kole te se ZC
2114 i 2147 nece prekopavati ili busiti za ostvarenje prikljucaka.

3.10 Uredenje okolisa na parceli

Na neizgradenim dijelovima parcele planirano je ozelenjavanje povrsina. Zadrzavanje drveca koja
ne smetaju izgradnju Skole, uredenje manjih zona za eventualne sadnje svije¢a u sklopu nastavnog
procesa.

Ukupna veli¢ina ozelenjenih povrsina je P=1.580,14 m?
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3.11  Uvjeti osiguranja pristupacnosti osobama sa invaliditetom i smanjenje
pokretljivosti

Osigurati ¢e se sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama sa
invaliditetom i smenjenje pokretljivosti (NN br. 78/13) obavezni elementi pristupac¢nosti:

- Elementi pristupacnosti za savladavanije visinskih razlika
- Elementi pristupacnosti neovisnog Zivljenja
- Elementi pristupacnosti javnog prometa

Pristupacnst osobama sa invaliditetom OSI

Prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) za predmetnu gradevinu — za $kolu, potrebno je osigurati pristupacnost prema
¢lancima 16., 17., 18., 21., 30., 34., 38 i 50. Stoga je gradevina projektirana na nacin da se osigura pristup
osobama sa invaliditetom od parkinga i ulaza do pristupacnih prostorija, sale za sport, svlaCionica i sanitarija...
Pristupacni su prizemlje i | kat.

Na prizemlju se nalaze sve prostorije, tusevi, svlacionice i sanitarije, dimenzionirane za neometano kretanje OSI.
Glavni pjesacki i kolni pristup Skoli je osiguran sa javne prometnice na razini prizemlja.

Prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13), ¢lanak 38, potrebno je 5 % parking mjesta osigurati za invalide. S obzirom da je ukupan
broje parking mjesta 18, potrebno je osigurati minimalno 2 mjesta za invalide. Na parkingu je osigurano 2 mjesta
za invalide, Sto zadovoljava odredbe navedenog Pravilnika.

Ulaz u objekt je na vise pozicija, a sva ulazna vrata su dupla dvokrilna Sirine svijetlog otvora 195 cm. (Pravilnik,
¢lanak 16.) Iz prizemlja se mozZe dizalom pristupiti ostalim sadrzajima u objektu.

Komunikacije do javnih prostora su minimalne Sirine 150cm, vrata minimalne svijetle Sirine 90 cm, pragova nema
prema Pravilniku, ¢lanak 17.

Prostor za kretanje oko namjestaja najmanje Sirine 120cm, prema Pravilniku, ¢lanak 20.

Invalidske sanitarije osigurane su na prizemlju, kako za uéenike/korisnike sportskog dijela, tako i za goste/gledaoce.
Vrata WC-a su svijetle Sirine 97cm i otvaraju se prema vani, oprema i minimalne dimenzije WC-a prema Pravilniku,
¢lanak 18.

Sve kvake u smjestajnim jedinicama, sanitarijama za osobe sa invaliditetom te na svim otvorima na evakuacijskim

putevima postavljene su na visini od 90cm, prema ¢lanku 30. Pravilnika. Oglasni pano smjestiti ¢e se u prostoru
kod ulaznih vrata, a prema Pravilniku, ¢lanak 34.

U 3Skoli su osigurani uvjeti pristupacnosti za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

JAVNI PROSTORI
PRISTUP
Glavni kolni pristup Skoli je osiguran sa javne prometnice na razini prizemlja.

Clanak 50.

Na javnom parkiralistu i u javnoj garazi izvodi se 5% pristupacnih parkiraliSnih mjesta u odnosu na ukupni broj
parkiralisnih mjesta, ali ne manje od jednoga. osigurano
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Clanak 38.

ParkiralisSno mjesto
Parkiralisno mjesto mora biti smjesteno najblize pristupacnom ulazu u gradevinu te mora omogucavati
ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— parkiralisno mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkiraliSnih mjesta, okomitom, kosom,
uzduznom, u odnosu na nogostup, velicine 370 x 500 cm, a prikazano je primjerom na slici 33. Priloga ovoga
Pravilnika, osigurano

— parkiraliSno mjesto za dva automobila koje se nalazi u nizu parkiraliSnih mjesta okomitom na nogostup
veli¢ine 590 x 500 cm s meduprostorom sirine 150 cm, a prikazano je primjerom na slici 34. Priloga ovoga
Pravilnika, osigurano

—izlaz s parkiraliSnog mjesta na nogostup osiguran ukoSenim rubnjakom nagiba najvise 10%, sirine najmanje
120 cm, nema nogostupa

— povrsinu parkiralisnog mjesta izradenu od materijala koji ne oteZava kretanje invalidskih kolica (sljunak,
pijesak, zatravljena povrsina i sl.), povrsina je asfaltirana

— oznaku pristupacnosti prema slici 1.25. Priloga ovoga Pravilnika ili odgovarajuc¢im znakom, odnosno
oznakom sukladno posebnom propisu. osigurano

Clanak 16.

Ulazni prostor
Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjesacke povrsine ili uz pomoc¢ elemenata
pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika.

Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata Sirine svijetlog otvora
od najmanje 2 x 90/210 cm, osigurano

— vrata koja se otvaraju prema van ili posmicno, osigurano

— pristupacnu kvaku prema odredbama c¢lanka 30. ovoga Pravilnika, osigurano

— prag vrata koji nije visi od 2 cm, nema praga

— strugac i otirac izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda, nema otiraca

— u slucaju kada su glavna ulazna vrata kruzna, uz njih i zaokretna ili posmicna vrata Sirine svijetlog otvora
najmanje 90 cm, nije primjenjljivo

— u slucaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom
slucaju, osiguran uporabni prostor velicine najmanje 150 x 150 cm, nije primjenjlivo

— oznaku smjera otvaranja vrata, osigurano

— u sluc¢aju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izradeni od staklenih ploha povrsine
vece od 1,5 m? bez precki, uo&ljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, osigurano

— vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor, osigurano

— kod usmjeravajuceg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle Sirine najmanje 90 cm, nije
primjenjljivo
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— osvjetljenje razinom osvjetlienja od 200 luxa, osigurano

— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika, osigurano

— oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika. osigurano

Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog ¢lanka prikazani su na slici 14. Priloga ovoga Pravilnika.
Clanak 17.

Komunikacije
Komunikacije moraju omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— sirinu hodnika najmanje 150 cm, osigurano
— sve hodne povrsine, u pravilu, u istoj razini, osigurano

— hodne povrsine koje nisu u istoj razini, medusobno povezane elementima pristupacnosti za svladavanje
visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku, nije primljenjivo

—vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, osigurano
—vrata s pristupacnom kvakom prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika, osigurano

—ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije
visi od 2 cm, nema pragova

—u slucaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izradene od staklenih ploha povrsine vecée od 1,5
m? bez precki, uocljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, osigurano

— podrucje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetlienja od 100 luxa,; osigurano

— na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak izmedu ograda od najmanje 90 cm, nije
primjenjljivo

—svu instalacijsku i drugu opremu siru od 10 cm ugradenu i/ili postavljenu u nise u zidu (protupoZarni aparati,
vatrogasna crijeva i sl.), osigurano

— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika, osigurano

— oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika, osigurano

— sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm. osigurano

Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog clanka prikazani su na slici 15. Priloga ovoga Pravilnika.
Clanak 18.

wcC
WC mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

—vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van, osigurano
— pristupacnu kvaku na vratima prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika, osigurano
—ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u slucaju poziva u pomoc, osigurano
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— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika, osigurano
— WC Skoljku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, osigurano

— uz WC skoljku dva drZaca za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad
povrsine poda, osigurano

— najmanje jedan drZac za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupacne strane WC skoljke, a
drugi moZze biti fiksno pricvrséen na zid, osigurano

— udaljenost prednjeg ruba WC skoljke od zida od najmanje 65 cm, osigurano

— pokretac uredaja za ispustanje vode u WC Skoljku postavljen na visini od 70 cm iznad povrsine poda ili
izvedeno senzorsko ispustanje vode u WC skoljku, osigurano

— konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smjestenim u ili uz zid, osigurano
— slavinu — jednorucnu mijesalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode, osigurano

— Sirinu uporabnog prostora ispred WC skoljke najmanje 90 cm, osigurano

— sirinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm, osigurano

— slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrsine kruga promjera od 150 cm, osigurano
— nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, osigurano

—vjesalicu za odjecu na visini od 120 cm, osigurano

—alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vrpcom za poviacenje, na visini od 60 cm, osigurano

— svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, ucvrs¢enu na zid, izvedenu
kontrastno u odnosu na pod i zidove, osigurano

—u slucaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muskih i Zenskih sanitarnih grupa,
osigurano

—od ulaznih vrata gradevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vodenja u sirini od najmanje 40
cm, s uZljebljenjima u smjeru vodenja, osigurano

— oznaku pristupacnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika. osigurano
Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika.

WC u sklopu pristupacnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u gradevinama primjerice: hotel, dacki i
studentski dom, dom za starije i nemocne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga clanka, osim
uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulazna vrata takvog WC-a Sirine su svijetlog otvora najmanje
80 cm.

Clanak 21.

Soba, ucionica, radni prostor
Soba, ucionica, radni prostor moraju omogucavati ispunjavanje sliedecih uvjeta, odnosno imati:

— slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje povrsine kruga promjera od 150 cm,
osigurano
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— prostor za kretanje oko namjestaja Sirine najmanje 90 cm, osigurano

— radni stol konzolno izveden tako da je gornja ploha na visini od najvise 85 cm, a podgled na visini od
najmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm, osigurano

— ulazna vrata ucionice i radnog prostora Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, a sobe najmanje 80 cm,
osigurano

—vrata i prozore s pristupacnim kvakama sukladno odredbama clanka 30. ovoga Pravilnika, osigurano
— odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika, osigurano

— oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, osim sobe u sklopu stana/apartmana.
osigurano

Primjeri sobe, ucionice, radnog prostora i uvjeti iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazani su na slici 19., 20. i 21.
Priloga ovoga Pravilnika.

Clanak 30.

Kvake na vratima i prozorima
Kvake na vratima i prozorima moraju biti primjereno oblikovane, postavljene na visinu od 90 cm za vrata, a
za prozor kvaka ili ru¢ica mehanizama za otvaranje postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm. osigurano

Rukovanje kvakom za pokretanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata/prozora iz stavka 1. ovoga
Clanka mora biti lagano. osigurano

Primjer oblikovanja kvaka i uvjeti iz stavka 1. ovoga clanka prikazani su na slici 30. Priloga ovoga Pravilnika.
osigurano

Clanak 34.

Oglasni pano
Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm. osigurano

Oglasni pano oznacava se oznakom pristupacnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika. osigurano
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Popis slojeva objekta

OPIS SASTAVA GRADEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE

TRAMES

*napomena: podovi i medukatne konstrukcije odozgo prema dolje, zidovi iznutra prema vam

PODOVINATLU

MK 1 - keramika na tlu grijano
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MK 2 - keramika na tlu negrijano
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10.

MK 3 - pod dvorane
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MK 4 - epoxy na tlu grijano

1.
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TRAMES d.o.o.

Keramika 1,50 cm
Nivelirajuci sloj 1,0cm
Estrih 6,5 cm
Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm
Termoizolacija XPS 8,0cm
Termoizolacija EPS-T 2,0cm
Armirani beton 20,0 cm
Hidroizolacija 1,0cm
Betonska podloga 10,0 cm
. Sljunak 17,0cm
. Zemlja
Keramika 1,50 cm
Nivelirajuci sloj 1,0cm
Estrih 7,5cm
Termoizolacija XPS 8,0cm
Termoizolacija EPS-T 4,0cm
Armirani beton 20,0 cm
Hidroizolacija 1,0cm
Betonska podloga 10,0 cm
Sljunak 17,0 cm
Zemlja
Sportski parket 1,27 cm
PE folija 0,03 cm
Elasti¢ne grede 1,70 cm
Elasticne grede kontra 2,70 cm
Armirani estrih 6,30 cm
Termoizolacija EPS-T 8,0cm
Termoizolacija XPS 2,0cm
Armirani beton 20,0 cm
Hidroizolacija 1,0cm
Betonska podloga 10,0 cm
Sljunak 17,0 cm
Zemlja
Epoxy premaz 0,5cm
Nivelirajuci sloj 1,5cm
Estrih 7,0cm
Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm
Termoizolacija XPS 8,0cm
za gradenje, savjetovanje i usluge
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6. Termoizolacija EPS-T 2,0cm
7. Armirani beton 20,0 cm
8. Hidroizolacija 1,0cm
9. Betonska podloga 10,0 cm
10. Sljunak 17,0 cm
11. Zemlja

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika 1,50 cm
2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm
2. Nivelirajuci sloj 1,0cm
3. Estrih 6,0 cm
4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm
5. Termoizolacija XPS 8,0cm
6. Termoizolacija EPS-T 2,0cm
7. Armirani beton 20,0 cm
8. Hidroizolacija 1,0cm
9. Betonska podloga 10,0 cm
10. Sljunak 17,0 cm
11. Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani
1. Keramika u ljepilu 2,0cm
2. Estrih 7,5cm
3. Hidroizolacija 1,0cm
4, Armirani beton 20,0 cm
5. Silikatna Zbuka 1,0cm
6. Betonska podloga 10,0 cm
7. Sljunak 17,0 cm
8. Zemlja

MK 12 — Trotoar oko gradevine
1. beton 10,0 cm
2. Sljunak, tucanik 10,0 cm
3. Zemlja

MEDUKATNE KONSTRUKCUE

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano
1. Keramika 1,50 cm
2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm
3. Nivelirajuci sloj 1,0cm
4, Estrih 6,0 cm
5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm
6. Termoizolacija XPS 8,0cm
7. Termoizolacija EPS-T 2,0cm
8. Armirani beton 20,0 cm
9. Hidroizolacija 1,0cm
10. Betonska podloga 10,0 cm
11. Sljunak 17,0 cm
12. Zemlja
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MK 6 - keramika na tlu vani

1. Keramika u ljepilu 2,0cm
2. Estrih 7,5cm
3. Hidroizolacija 1,0cm
4, Armirani beton 20,0 cm
5. Silikatna Zbuka 1,0cm
6. Betonska podloga 10,0 cm
7. Sljunak 17,0 cm
8. Zemlja
MK 7 - parket na katu grijano
1. Parket u ljepilu 1,5cm
2. Estrih 5,5cm
3. PE folija 0,02 cm
4, Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm
5. Termoizolacija XPS 2,0cm
6. Armirani beton 20,0 cm
7. Silikatna Zbuka 1,0cm
MK 8 - keramika na katu grijano
1. Keramika u ljepilu 1,5cm
2. Estrih 5,5cm
3. PE folija 0,02 cm
4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm
5. Termoizolacija XPS 2,0cm
6. Armirani beton 20,0 cm
7. Silikatna Zbuka 1,0cm
MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5cm
2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm
3. Estrih 6,0cm
4, PE folija 0,02 cm
5. Termoizolacija XPS 4,0cm
6. Armirani beton 20,0 cm
7. Silikatna Zbuka 1,0cm
MK 10 - keramika na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,5cm
2. Estrih 6,5cm
3. PE folija 0,02 cm
4, Termoizolacija XPS 4,0cm
5. Armirani beton 20,0 cm
6. Silikatna Zbuka 1,0cm
MK 11 - epoxy na katu grijano
1. Epoxy premaz 0,5cm
2. Estrih 6,5cm
3. PE folija 0,02 cm
4, Gljivasti EPS 3,0cm
4, Termoizolacija XPS 2,0cm
5. Armirani beton 20,0 cm
6. Silikatna Zbuka 1,0cm
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TRAMES

VANIJSKI ZIDOVI

Z1 - fasadni zid
1.

2.
3.
4
Z 2 - fasadni zid
1.
2.
3.
4
Z3 - fasadni zid
1.
2.
3.
4

Z4 - fasadni zid
1.

vk wnN

Z5 - fasadni zid
1.

vk wnN

TRAMES d.o.o.

Fasadna Zbuka
Mineralna vuna
Termoblok
Unutarnja Zbuka

Fasadna Zbuka
Mineralna vuna
Armirani beton
Unutarnja zbuka

Fasadna Zbuka
Mineralna vuna
Armirani beton
Unutarnja zbuka

Fasadna zbuka
Mineralna vuna
Armirani beton
Mineralna vuna
Fasadna Zbuka

Fasadna zbuka
Mineralna vuna
Armirani beton
Mineralna vuna
Fasadna Zbuka

za gradenje,

savjetovanije

2,0cm

13,0 cm
30,0cm
1,00 cm

2,0cm

13,0 cm
30,0 cm
1,00 cm

2,0cm

13,0cm
15,0 cm
1,00 cm

2,0cm
13,0 cm
30,0 cm
13,0 cm
2,0cm

2,0cm
13,0cm
30,0 cm
50cm
2,0cm

usluge |
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TRAMES

UNUTARNIJI ZIDOVI |

P 1 - GPK pregradni zid

1. GPK ploca 1,25cm
2. GPK ploca 1,25cm
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4, GPK ploca 1,25 cm
5. GPK ploca 1,25cm

P 2 - GPK obloga zida

1. GPK ploca 1,25cm
2. Mineralna vuna 6,0 cm

P 3 - GPK obloga zida
1. GPK ploca 1,25cm

2. Mineralna vuna 8,0cm

P 4 - GPK pregradni zid

1. GPK ploca 1,25cm
2. GPK ploca 1,25cm
3. Mineralna vuna 5,0cm

4, GPK ploca 1,25 cm
5. GPK ploca 1,25 cm

P 5 - GPK obloga

1. GPK ploca 1,25 cm
2. GPK ploca 1,25cm

P 6 - pregradni zid

1. Unutarnja zbuka 2,50 cm
2. Termoblok 15,0cm
3. Unutarnja Zzbuka 2,5cm

P 7 - pregradni zid

1. Unutarnja zbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 25,0cm
3. Unutarnja Zzbuka 2,50 cm

P 8 - pregradni zid

1. Unutarnja zbuka 2,50 cm
2. Termoblok 25,0cm
3. Unutarnja Zbuka 2,50 cm

P9 - pregradni zid

1. Unutarnja zbuka 2,50 cm
2. AKU Termoblok 15,0cm
3. Unutarnja zbuka 2,50 cm
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TRAMES

KROVOVI

K1 - krovni panel

1. Celiéni lim
2. Mineralna vuna
3. Celi¢ni lim

K2 - ravni krov

=

Sljunak

Geotekstil
Hidroizolacija - folija
Geotekstil
Mineralna vuna
Parna brana

Estrih u nagibu
Armirani beton
Silikatna Zbuka

LR NOUAEWDN

K3 - streha nadstresnica

Celi¢ni lim

PE folija

Mineralna vuna
Hidroizolacija

PE folija

Arimranibeton u nagibu
Mineralna vuna
Armiranobetonska ploca
Silikatna Zbuka

=

LN U A WN

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje

0,6 cm
18,9 cm
0,6 cm

8,0cm
0,2cm
0,2cm
0,2cm
20,0 cm
0,20 cm
4-7,0cm
20,0 cm
1,0cm

0,6 cm
0,02 cm
8,0cm
1,0cm
0,02 cm
19-20,0 cm
8,0cm
20,0 cm
1,0cm

usluge |
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

OSTAKLJENI DIJELOVI FASADE

1. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE — UCIONICE, KABINETI | PVN
. koeficijent prolaza topline: Ugmin < 0,7 (W/m?2K), Uw,min < 1,05 (W/m?2K)

. vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom

. vrsta ostakljenja, trostruko 1ZO-staklo

o vrsta ostakljenja, prema stupnju propustanja sunceve energije: gL = 0,5

. RAL ugradnja

. zaStita od sunca: unutarnje zasjenjenje (zavjese, screenovi...)

. razred zrakopropusnosti: 2

o zvucna izolacija, Rw = 35 dB

napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora.
Proizvodac prozora mora dokazati (racunski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije
ugradnje na objekt)

2. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE — DVORANA, KUHINJA | SPOREDNE PROSTORIJE
. koeficijent prolaza topline: Ugmin < 0,7 (W/m?K), Uw,min 1,05 (W/mZK)

. vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom

. vrsta ostakljenja, trostruko 1ZO-staklo

. vrsta ostakljenja, prema stupnju propustanja sunceve energije: g1 = 0,5

. RAL ugradnja

. zastita od sunca: nema

o razred zrakopropusnosti: 2

o zvucna izolacija, Rw = 35 dB

napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora.
Proizvodac prozora mora dokazati (racunski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije
ugradnje na objekt)

3. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE — ZAPADNE STUBISNE STIJENE
. koeficijent prolaza topline: Ugmin < 0,7 (W/m?2K), Uw,min < 1,05 (W/m?2K)

. vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom

. vrsta ostakljenja, trostruko 1ZO-staklo

o vrsta ostakljenja, prema stupnju propustanja sunceve energije: g.= 0,4

. RAL ugradnja

. zastita od sunca: nema

o razred zrakopropusnosti: 2

. zvucna izolacija, Rw = 35 dB

napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora.
Proizvodac prozora mora dokazati (racunski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije
ugradnje na objekt)

4. PUNA NEPROZIRNA VRATA — PREMA VANJSKOM PROSTORU

. koeficijent prolaza topline, Uw,min < 0,0 (W/mZ2K) (za cijeli sustav: ispuna + profil)
o vrsta profila: aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom

o razred zrakopropusnosti: 2

o zvucna izolacija, Rw = 30 dB

napomena: Proizvodac vrata mora dokazati (racunski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost vrata prije ugradnje
na objekt)
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

3.13  Opis mjera zastite od pozara

Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluZili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili
ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara gradevine

ZAKONI:

e  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

e  Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
e  Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

PRAVILNICI:
. Drzavni pedagoski standard osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 063/08,
090/10)

e Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12i161/12)

. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
uslucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zaStite od pozara (NN 141/11)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

e  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 12/23)

. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i

e 33/10)

e  Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

. Pravilnik o tehni¢ckom pregledu gradevine (NN 46/18)

NORME:

HRN EN 179

Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na poZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi
HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi
HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi
HRN EN 1365-2
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TRAMES

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede

HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: ProtupoZarne zaklopke

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na poZar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora
koji se mogu otvarati

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na poZzar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade

HRN EN 1634-3

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i
zatvaraci za otvore

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- NuzZna rasvjeta

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0p¢a djelovanja — Djelovanja na

konstrukcije izlozene poZzaru

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Projektiranje

konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na poZar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju

uporabom izvora koji zraci toplinu

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na poZzar -- Zapaljivost proizvoda izloZenih izravnom djelovanju plamena - - 2. dio:
Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena

HRN EN 12101-2

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno

odvodenje dima i topline

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozZaru -- 1. dio: Razredba
prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 2. dio: Razredba
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju

HRN EN 13501-3

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 3. dio: Razredba
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim
instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraca
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HRN EN 13501-4

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozZaru -- 4. dio: Razredba
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZar dijelova sustava za kontrolu dima

HRN EN 13501-5

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozZaru -- 5. dio: Razredba
prema rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova poZaru izvana

HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izloZeni
termickom opterecenju pojedinac¢no goruceg elementa (SBI)

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti

HRN EN 15254-2

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani
elementi

HRN EN 15254-4

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio:

Ostakljene konstrukcije

HRN ENV 1187

Ispitna metoda za izloZzenost krovova poZaru izvana

HRN ENV 1187/A1

Ispitna metoda za izloZenost krovova poZaru izvana

HRN EN 15269-1

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuéi pripadajuci okov -- 1. dio: Opci zahtjevi

HRN EN 15269-20

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuéi pripadajuci okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih
celiénih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom

HRN EN 15269-7

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljucujudi pripadajuci okov -- 7. dio: Otpornost na pozar celi¢nih kliznih
vrata

Norma HRN EN 62305-1

Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi HRN HD 384.5.54
$1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada — 5 dio: Odabir i ugradba elektricne opreme — 54 poglavlje:
Uzemljenje i zastitni vodici)

HRN ISO 16069

Graficki simboli — Znakovu sigurnosti — sustav oznacavanja putova za evakuaciju

HRN EN ISO 7010

Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti

HRN EN 671-1

Stabilni protupoZarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s
polucvrstim cijevima

HRN EN 671-2

Stabilni protupozZarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima
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NAZIV:
MJESTO | DATUM:

3.14

TRAMES d.o.o.

Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

Opis mjera zastite na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20),

Pravilnik o zastiti na radu radnika izloZenih statodinamickim, psihofizioloskim i drugim
naporima na radu (NN 73/21)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13 i41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti okolisa (NN. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13, 88/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22))

Direktiva Vijeca 89/654/EEZ

Pravilnik o zastiti na radu radnika izloZenih statodinamickim, psihofizioloskim i drugim
naporima na radu (NN 073/2021)

Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 12/23)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/2012)
Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081)

HRN EN 12464-1 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni
prostori

HRN EN 12464-2 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni
prostori

HRN CR 1752 (ventilacija u zgradama)

Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN:

87/08, 33/10)

Norma HRN EN 62305-1 Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1; EN 62305-
1) i normi HRN HD 384.5.54 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada — 5 dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)
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NAZIV:
MJESTO | DATUM:

3.15

Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

Iskaz povrsina, obracunskih velicina i prostorni parametri

TRAMES

Svi prostorni parametri dani su u dokumentaciji Idejnog projekta, izracun sukladno prostornim-

planskim parametrima

Katnost:

Visina sljemena gradevine:

Visina viseg vijenca gradevine:

Povrsina parcele

Tlocrtna gradevinska bruto povrsina

Sveukupna neto povrsina:

Postotak i ozelenjenih povrsina na tlu:

Povrsina zelenih povrsina na tlu

Volumen gradevine:

kig = Tlocrtna gradevinska bruto povrsina / Pparcele

kis = Ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade / Pparcele

Koeficijent izgradenosti (kig):

Koeficijent iskoristivosti (kis):

P+1

9,46 m
7,2m
4.496,00 m?
1.161,40 m?

P=1.514,46 m2
28,60 %
1.285,77 m?

V=5.025,93 m?

1.161,40 / 4.496,00 = 0,25

1.514,46 / 4.496,00 = 0,33

Relativna nula (+0,00) istovjetna je apsolutnoj koti na visini od

+123,45 m.n.v.

ETAZA PROSTOR GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA ZGRADE (m2)
PRIZEMLIJE zatvoreni prostor 592,70
natkriveno 157,11
dvorana 310,35
1. KAT zatvoreni prostor 454,30
UKUPNO BRUTO POVRSINA 1.514,46
. 3 GRADEVINSKA BRUTO
ETAZA PROSTOR POVRSINA (m2) | KOEFICIJENT POVREINA ZGRADE (m2)
PRIZEMLIE zatvoreni prostor 592,70 1 592,70
natkriveno 157,11 0 0
dvorana 310,35 0,5 155,17
1. KAT zatvoreni prostor 454,30 1 454,30
UKUPNO GBP 1.293,17

Gradevinska bruto povrsina novoplaniranog objekta: prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto)
povrsine zgrade (NN 93/17)

TRAMES d.o.o.

za gradenje,

savjetovanje i usluge |
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

3.16 Sveukupna procjena troskova gradenja

Procjena troskova izgradnje prema skupinama radova:

TRAMES

kategorija vrijednost radova
Gradevinsko-obrtnicki radovi 634 012,25 €
Troskovi gradnje nosive konstrukcije 724 329,67 €

Strojarske instalacije GHV

121 022,66 €

Elektroinstalacije

171 599,30 €

Strojarske instalacije ViO 61414,49 €
Elektroinstalacije vatrodojave 39738,78 €
Strojarske instalacije — dizalo 12 644,16 €
Troskovi zastite gradevinske jame 39738,78 €
UKUPNO 1.804 502,09 €
UKUPNO sa uklju¢enim PDV (25%) 2.255 627,61 €

Prema smjernicama Hrvatske komore arhitekata — Pokazatelji troskova gradenja — 2022,
klasifikacija OSNOVNE SKOLE | OPCE SREDNJE SKOLE kategorije srednji 1.560,00 € / m?.

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge
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NAZIV:
MJESTO | DATUM:

a.

Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine

Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

Iskaz mjera za izracun vodnog i komunalnog doprinosa

e  QObracun obujma za komunalni doprinos:

TRAMES

ETAZA PROSTOR POVRSINA VISINA Volumen (m3)
(m2) (m)
zatvoreni prostor 71.37 2.93 210,06
zatvoreni prostor 464,58 3.58 1.666,70
zatvoreni prostor
PVN 57,60 6.75 390,56
PRIZEMLIE dvorana 196,00 4.93 966,97
natkriveno vani 25,09 1 25,09
natkriveno vani 132,02 1 132,02
UKUPNO PRIZEMLIE 3.391.40
1. KAT zatvoreni dio 454,29 2.85 1.294,84
UKUPNO 1. KAT 1.294,84
UKUPNO BRP 4.686,24

prema: Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN 15/19)

e  Obracun obujma za vodni doprinos:

ETAZA PROSTOR POVRSINA VISINA Volumen (m3)
(m2) (m)
zatvoreni prostor 71.37 2.93 210,06
zatvoreni prostor 464,58 3.58 1.666,70
zatvoreni prostor
PVN 57,60 6.75 390,56
PRIZEMLIE dvorana 196,00 4.93 966,97
natkriveno vani 25,09 1 25,09
natkriveno vani 132,02 1 132,02
UKUPNO PRIZEMLIE 3.391.40
1 KAT zatvoreni dio 454,29 2.85 1.294,84
UKUPNO 1. KAT 1.294,84
UKUPNO BRP 4.686,24

prema: prema: Pravilniku o obracunu i naplati vodnog doprinosa NN 107/14

TRAMES d.o.o.

za gradenje,

savjetovanje i usluge | Sjediste:

Petrica Balija, dipl.ing.arh.

Siptine 2,

Projektant:

20 000 Dubrovnik

Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn

102



NAZIV: Glavni projekt Podrucne skole Josipa Generalica - Hlebine
MIJESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025. | T RAM E S
b. Tabelarni prikaz namjene povrsina, vrste poda i veli¢ina prostorija
PREGLED POVRSINA
PRIZEMLJE
01 VJETROBRAN 10,10 588
02 VRATARNICA 814 397
03 ULAZNI PROSTOR 1386 14
04 GARDEROBA 3330 4766
05 DIZALO 6,94 300
05 STUBISTE 2420 2596
07 UCIONICA RAZREDNE NASTAVE 2180 2848
08 KABINET 1560 1400
09 UCIONICA RAZREDNE NASTAVE 2180 28,06
10 UCIONICA RAZREDNE NASTAVE 2180 2804
1" KABINET 1560 14,00
12 UCIONICA RAZREDNE NASTAVE 2180 28,06
13 HODNIK 5024 57,56
14 WCM 846 381
15 wc2 1547 6,90
16 SPREM. CISTACICE 790 330
17 WC oS! 8,60 426
18 KABINET PROFESORA 1120 784
19 NECISTI HODNIK 2044 132
20a SVLACIONICA 15,16 1243
20b SANITARLE 14,06 803
21 CISTI HOONIK 7.70 343
2 DVORANA 56,70 196,00
23 SPREM. SPRAVA 15,70 1323
24 CISTI HODNIK 790 368
25a SVLACIONICA A 1536 12,39
25b SANITARIE 14,06 803
2% GARD. CIST. 8,40 425
2 HOONIK 2250 1381
28 GARD. OSOBLIE 846 430
2 GOSP. SPREM. 840 425
0 OTPAD 852 390
31 RADIONICA MAJSTORA 1140 8,10
R ENERGANA/STROJARNICA 2130 235
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NAZIV:
MIESTO | DATUM:

Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

TRAMES d.o.o.

33a GARD. KUH. OSOBLJA 1140 811
3% we 8,00 344
U SPREMISTE HRANE 1724 12,51
K KUHINJA 30.90 4753
k' PWM 3140 57.60
7 SPREMISTE 10.50 6.86
A NATKRIVENI ULAZ 2680 34,13
B NATKRIVENO STUBISTE 2040 25,09
c NASTAVA NA OTVORENOM 58,00 97,89
946,65 m*

IKAT

06 STUBISTE 14,60 9,64
38 HODNIK 8560 89,45
39 UCIONICA PREDMETNE NASTAVE 2180 2846
40 KABINET 15,60 14,00
41 UCIONICA PREDMETNE NASTAVE 2180 28,06
42 UCIONICA PREDMETNE NASTAVE 2180 28,06
] KABINET 15,60 14,00
44 SPECIIALIZIRANA UC. PREDMETNE NASTAVE 24,60 35,08
45 SPREMISTE 13,10 .75
6 KABINET 15,50 1375
a7 SPREMISTE 14,60 826
48 SPECIIALIZIRANA UC. PREDMETNE NASTAVE 2400 3599
49 SPREMISTE 14,80 8,85
50 SPREMISTE 6,40 255
51 WCM. 10,80 504
52 weZ 12,70 505
53a WC NAST. 9,70 338
53 we 9,40 2,66
54 KNJIZNICA 24,60 28,86
55 KNJIZNICAR 11,90 7.3
56 SPREMISTE KNJIGA 11,80 7.14
57 ZBORNICA 1820 20,68
58 ADMINISTRACUA 14,70 12,98
59 UR. STRUCNE SLUZBE 16,10 12,51
D STEPENISTE NATKRIVENO 20,12 2488
45429 m?
1.400,95 m*
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJE KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu sa vaze¢om zakonskom i
tehni¢kom regulativom i ¢ini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvodeniju.

Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima, potvrduje
se osiguranje kvalitete.

Kod svih gradevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog materijala
predvidenog vazeéim normama i propisima, projektom, uz upotrebu stru¢ne radne snage.

Postupak gradenja mora biti u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i drugi) duZni su pridrzavati se odredbi navedenog
Zakona.

Primijenjeni propisi i norme sadrzani su u prikazima za pojedine radove te u popisu
primijenjenih zakona, pravilnika, propisa i normi.

Nacin izvodenja radova i svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu moraju biti
u skladu sa vaze¢im normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Zabranjena je ugradnja gradevnih proizvoda
koji nisu u skladu s projektnom dokumentacijom, vaze¢im zakonima i propisima te odgovaraju¢im
normama, te ukoliko je istekao rok trajanja ili je proizvod ostecen.

Svi sudionici u gradnji u svom podrucju nadleznosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu;

- mehanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u slucaju pozara

- higijena, zdravlje i zastita okolisa

- sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

- zastita od buke

- gospodarenje energijom i oCuvanje topline

- odrziva uporaba prirodnih izvora

Zavrs$ni radovi na gradevini moraju biti izvedeni na nacin da ispunjavaju opce tehnicke uvjete:

- funkcija

- postojanost

- stabilnost

- sigurnost

- preciznost

- trajnost

- estetski izgled

- racionalnost i ekonomicnost
- higijensko-tehnicki uvjeti

- kvaliteta
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES
Zavr$ni radovi na gradevini moraju ispunjavati i posebne tehni¢ke uvjete, ovisno o mjestu

izvodenja radova: krov s odgovaraju¢om zastitom, sistemi fasada i obodni zidovi, vanjski otvori,

unutrasnja vrata, pregradni zidovi, ugradeni namjestaj, pod, zavrsna obrada i zastita povrsina.

Prije pocetka izvodenja radova, izvodac je duzan na gradilistu kontrolirati sve mjere potrebne
za njegov rad, te pregledati sve izvrSene radove, odnosno podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi
koji slijede. Ukoliko se uoci odredena nepravilnost, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inZenjera, glavnog projektanta ili projektanta, te zatraZiti adekvatno rjesenje.

Odstupanje izvedenih radova od dozvoljenih tolerancija, izvodac ¢e ukloniti o svom trosku.

DuZnosti investitora u procesu gradenja

1. Projektiranje, gradenje i struc¢ni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu

2. Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije pocetka gradenja (RjeSenje o uvjetima
gradenja, Elaborat iskol¢enja gradevine...) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom
o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19) svim sudionicima u gradniji.

3. Osigurati strucni nadzor gradenja gradevine
4, Nakon zavrSetka gradnje, ispuniti sve duznosti u postupku pregleda gradevine
5. Ispunjavati sve odredbe Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,

39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) tokom cijelog procesa gradnje.

DuzZnosti izvodaca u procesu gradenja

djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu.

Graditi u skladu s Gradevinskom dozvolom i Glavnim projektom i drugom dokumentacijom i

pri tome:

a. povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

b. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu

C. ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju

(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) osigurati dokaze o
uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu
i od ovlastenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova
za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena Zakonom o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i
posebnim propisima

d. propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu
e. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
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NAZIV: Glavni projekt Podruéne $kole Josipa Generalica - Hlebine
MIESTO | DATUM: Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.

TRAMES

f. voditi gradevinski dnevnik.

Izvodac je duzan u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode
osigurati sve potrebne izjave, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s vaze¢im
propisima i zakonima, te ih prije pocetka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog
inZenjera.

DuZnosti nadzornog inZenjera u procesu gradenja

1. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu
omogucava gradenje

2. utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova
drZavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

3. utvrditi ispunjava li izvodac uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja propisane
posebnim zakonom

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu
provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢éem o obavljenoj kontroli projekta i obveze
provjere u pogledu gradevnih proizvoda

5. bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima
koje uodi tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama

6. sastaviti zavrsno izvjesée o izvedbi gradevine

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inZenjer duzan je
odrediti nacin na koji ¢e se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. Nacin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

Dokumentacija na gradilistu

Izvodac na gradilistu mora imati:

1. rieSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje
djelatnosti gradenja sukladno posebnom propisu

2. ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

3. akt o imenovanju glavnog inZenjera gradilista, inZenjera gradilista, odnosno voditelja
radova

4, ugovor o struénom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog
inZenjera

5. gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt,
odnosno drugi propisani akt za gradevine i radove odredene pravilnikom

6. izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno

7. izvjeSée o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

8. gradevinski dnevnik

9. dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne

znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza
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prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku odredena Zakonom, posebnim propisima ili projektom

10. elaborat iskol¢enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno
idejnog projekta i

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom.

Dokazivanje sukladnosti i uporabljivosti

Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno
dokazivanja kvalitete odredenih dijelova gradevine putem ovlastene osobe za sve izvedene dijelove
gradevine.

Izvodac je duZan u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode
osigurati sve potrebne izjave, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s vaze¢im
propisima i zakonima, te ih prije pocetka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog
inZenjera.

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima gradevinskih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu mora
se cijelo vrijeme gradenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili vazeéim pravilnicima,
propisima i normama.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u
gradevinskom dnevniku.

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodac je duzan priloziti dokaze o kvaliteti.

Svaizvjesca, izjave i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom
inZenjeru.

U procesu gradenja nuzno je provoditi slijedece kontrolne postupke:

- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih
izmjena i odstupanja od projekta uz dopustenje nadzornog inZenjera

- kontrola izvodenja radova

- kontrola kakvoce gradevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe

- medufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o preuzimanju

- ¢uvanje svih dokumenata tehnicke dokumentacije i izvedbe.
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GRADENIJE
1. PRIPREMNI RADOVI

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
predvidenih projektnom dokumentacijom. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu
zaposlene na gradilistu.

Priizvodenju pripremnih radova na gradilistu potrebno je voditi racuna da se ne ugrozi prirodni
okolis, da se ni u kojem trenutku ne radi na Stetu javnog interesa (komunalne instalacije i sl.). Posebnu
pozornost obratiti na kulturno-povijesna dobra i njihovo oCuvanje, ukoliko se nalaze na predmetnoj
lokaciji.

Gradevinsku parcelu potrebno je odistiti od grmlja i drveéa, ukoliko se ono ne uklapa u

projektom predvideno hortikulturno rjesenje. Drvece se uklanja sjeCom te je potom potrebno izvaditi
korijenje. Rupe nastale vadenjem drveca zapunjavaju se zemljom uz potrebno nabijanje.

2. ZEMLJANI RADOVI

Sve zemljane i slicne radove izvesti to¢no prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji ili prema
odobrenim izmjenama. Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u
odgovarajuéim slojevima prema projektu. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno
nadviSenje okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce.
Kameni materijal koji ¢e se ugradivati mora biti odgovarajuce kvalitete i veli¢ine.

Temeljenje se mora izvesti u sloju Sljunka dobre granuliranosti i srednje zbijenosti. Nasipni
materijal je potrebno odstraniti do pojave Sljunka i eventualno izvrsiti zamjenu materijala do
projektirane kote temelja dobro zbijenim sljunkom.

Sva privremena odlagalista materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju
oCistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje.

3. ZIDARSKI RADOVI
ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

Zavr$ni zidarski radovi (pregradni zidovi, parapeti) se moraju izvoditi prema projektnoj
dokumentaciji, te prema vazeéim normama, propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te
prema:

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

Obuhvacaju izradu pregradnih zidova, cementnih glazura, plivajuc¢ih podova, unutarnje i
vanjske Zbuke i kulira, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. Svih zidarskih radova
koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.
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PLIVAJUCE PODNE KONSTRUKCIE moraju biti izvedene prema prema projektnoj
dokumentaciji, te prema vaZeéim propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- HRN U.F2.019/88, Plivajuée podne konstrukcije

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- uputstvima proizvodaca.

Podovi moraju biti tako izvedeni tako da se tokom eksploatacije gradevine trajno osigura:
- stabilnost, ravna povrsina i sigurnost

- toplinska zastita

- zvucéna zastita

- zaStita od raznih vrsta Stetnih zracenja

- zastita od difuzne pare

- upotreba i odrzavanje

- vodonepropusnost, ako je tako zahtjevano

- protupoZarna zastita.

Stabilnost poda mora biti takva da se osigurava prijenos predvidenih opterecenja na nosivu
konstrukciju bez osteéenja i trajnih deformacija poda.

Pod se projektira i izvodi od takvih materijala tako da se:

- ¢is¢enjem osigura higijensko koristenje i odrZzavanje i da se sprijeCi zadrzavanje i
odrzavanje mikroorganizama i kukaca te da se takvim ciséenjem pod ne osteti

- osigura sigurnost ljudi ako dode do spoja elektri¢nih instalacija s podom

- osigura najmanje onakva protupoZarna zastita kakva se predvida u propisima o zastiti
od pozara

- pri pojavi poZara u tijeku dekompozicije poda ne oslobode otrovni plinovi u kolicini i
koncentraciji koje bi povedale opasnost i otezale spasavanje.

Podovi u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili bilo kakvi drugi prikljucci za vodovod ili
kanalizaciju moraju biti izvedeni kao vodonepropusni. Ako je povrsina poda oko slavine ili slivnika
slobodna, pod se mora izvoditi kao vodonepropusan najmanje za 150cm od takvog mjesta.

Podloga za polaganje podova mora biti ravna Cista i bez neravnina, te kompatibilna
predvidenoj zavrsnoj oblozi poda. Svi podovi gradevine izvode se kao plivajuéi podovi, odnosno sa
izvedbom cementnog estriha na sloju okipora koji sprec¢ava Sirenje udarnog zvuka. Estrih se izvodi
minimalne debljine 3.5cm, na polietilenskoj foliji postavljenoj preko zvuéne izolacije. Potrebno je
ostavljati dilatacijske reske na projektom predvidenim mjestima koje se ne smiju prekrivati zavrSnom
oblogom. Podovi na tlu dodatno se izoliraju slojem toplinske izolacije, u debljini i sastavu prema
zahtjevima Elaborata o toplinskoj zastiti i ustedi toplinske energije.
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4. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Krovopokrivacki radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vaze¢im
normama, propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- Pravilniku o tehnickim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl.list br. 26/64

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68

- uputstvima proizvodaca

Krov i svi njegovi dijelovi moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji gradevine trajno osiguraju:

- zasStitu od atmosferskih oborina i utjecaja

- protupoZarnu zastitu

- odvodenje atmosferskog taloga

- odvodenje difuzne pare

- toplinsku zastitu

- nemogucnost ulaska neovlastenih osoba

- sigurnost kretanja po prohodnom krovu

- kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti

Nagibi krovnih ravnina, ovisno o klimatskim uvjetima, funkciji krova i krovnog pokrivaca,
odreduju se za pojedine vrste krovnog pokrivaca u granicama koje propisuje proizvodac. Svi opsivni
elementi krova moraju biti izvedeni na nacin da ne moze doci do zalijevanja i podlijevanja krovnog
pokrivaca i drugih elemenata gradevine niti do prodiranja vode u gradevinu.

U slucaju da pokrov poloZzi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na racun
krovopokrivaca. Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoje standardi, izvodac je duzan pribaviti
izjave sa misljenjem ovlastene strucne institucije. Krovopokrivacki radovi moraju biti izvedeni prema
projektnoj dokumentaciji i u skladu sa vazeéim propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim nacinom
rada.

Svi prodori kroz krovove i krovne pokrivace moraju biti izvedeni na nacin da se osigura potpuna
zastita od prodiranja atmosferske vode u potkrovne prostorije, a takoder i u pojedine elemente ili
slojeve krova, ili izmedu njih.

Topli krov (bez provjetravajuc¢eg zracnog meduprostora) mora se izvoditi na nacin da se sprijeci
prodiranje vodene pare u slojeve krova iznad parne brane i da se onemogudi stvaranje kondenzata u
veéoj mjeri nego Sto je normom dozvoljeno.

Hladni krov (za zra¢nim meduprostorom) mora se izvoditi tako da se osigura provjetravanje
krova bez moguénosti za stvaranje kondenzata u bilo kojem elementu ili sloju krova.
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5. IZOLATERSKI RADOVI

Izolaterski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim
normama, propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa,
Sl.list 26/69

- Pravilniku o tehnickim uvjetima za projektiranje i gradenje zgrada,Sl.list 69/87

- Pravilniku o tehnickim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl.list br. 26/64

- Tehnickim uvjetima za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024.

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68

- uputstvima proizvodaca

Ukoliko ne postoji odgovaraju¢a norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati
odgovarajuci dokaz o kvaliteti.

Izolaterski radovi moraju se izvoditi na slijedeéi nacin:

- radove izvoditi po projektu i opisima, detaljima, u skladu s uputama proizvodaca te po
pravilima dobrog zanata, a u dogovoru s nadzornim inZenjerom

- svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji im prethode moraju se izvesti prije njih, po
pravilnoj dinamici izvodenja radova

- prije zapocdinjanja mora se ispitati ispravnost i kvaliteta ve¢ izvrsenih gradevinskih,
zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija

- svi materijali koji se ugraduju moraju odgovarati standardima, neispravni ili oSteceni
materijali ne smiju se ugradivati

- svi dijelovi izolacija moraju potpuno odgovarati svojoj svrsi, te zahtjevima dobre
kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.

Pri izvodenju hidroizolaterskih radova potrebno je zadovoljiti i slijede¢e norme:
- HRN U.M3.226/87 Bitumenska traka s uloskom od sirovog krovnog kartona.
- HRN U.M3.227 bitumenizirani stakleni voal
- HRN U. M3.229 U.M3.230 bitumenizirana al.folija U.
- HRN U.M3.230/74 Bitumenska traka s uloskom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete
- HRN U.M3.231/88 Bitumenska traka s uloSkom od staklenog voala. Uvjeti kvalitete
- HRN U.M3.232/87 Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete
- HRN U.M3.234/88 Bitumenska traka s uloSkom od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete
- HRN U.M3.240 UM3.242 hladni premaz
- HRN U.M3.244 vrudi premaz
- HRN U.M3.248/88 Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete
- HRN U.M3.229
- HRN U.M3.100 nebitumenizirana al.folija
- HRN C.C2.100, HRN C.C4.025
- HRN U.M3.240, HRN U.M3.242
- HRN U.M3.244
- HRN H.N3.200
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Zvucna i toplinska izolacija moraju biti tako izvedene da zadovoljavaju uvjete propisane
Elaboratom o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti te Elaboratu zastite od buke za ovaj projekt.
Pri izvodenju radova moraju se postovati upute proizvodaca za svaki proizvod.

TOPLINSKE | ZVUCNE IZOLACUE

Sve izolacije moraju biti poloZene na ravnu, dobro zagladenu, Cistu i dobro prosusenu betonsku
ili zidanu podlogu.

Izvedba u skladu sa vaZzeéim propisima i propisima o fizickim svojstvima zgrada. Narocitu paznju
treba posvetiti pravilnim zavrSecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom objekta, te njihovom
medusobnom spajanju.

Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih plo¢a sa minimalnom Sirinom spojnih reski. Ugradeni
materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim vazecim standardima.

Kod izvodenja toplinskih (zvu¢nih) izolacija vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, gredaiisl.)
pricvrséenje izolacionih ploca izvesti kako je to opisano u pojedinoj stavci troSkovnika (vijcima i
ulo$cima, odgovarajucim ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvodaca.

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti
izjave proizvodaca.

HIDROIZOLACHE

Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute
unutar Citave gradevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode.

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova voditelj gradilista
treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do osteéenja izvedene hidroizolacije,
a narodito paizljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim
stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u Sirini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne
konstrukcije objekta u minimalnoj visini od 10 do 15 cm iznad projektirane visine poda.

Potrebno je provjeravati vrste po Sarzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt.
Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoji vazeci propis, izvodac je duzan pribaviti izjave od
ovlastene institucije.

6. STOLARSKI RADOVI

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecim propisima, HRN-ma
i pravilima dobrog zanata te uputama nadzornog inZenjera. Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu
samo ukoliko ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim propisom za prozore i vrata, NN 69/06.

Tehnicki uvjeti za izvodenje stolarskih radova

VaZeci HRN standardi: D.E2.012; D.E1.011; D.C5.030; D.C5.020; D.C5.022; D.E1.020; D.E1.100;
H.K1.045; H.K1.041; M.K3.020; M.K3.044; D.E8.193; M.B1.024; M.B1.510; M.K3.033; M.K3.300
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Stolarski radovi odnosno bravarski radovi se izvode odmah nakon pokrivackih odnosno
izolaterskih radova. Prvo se postavlja vanjska stolarija.

Kod odabira, projektiranja i ugradnje osobito paziti na izloZenost stolarije dinamickim
optereéenjima i klimatskim utjecajima. Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od aluminijskih profila.
Unutarnja stolarija radi se od iverica, lesonita ili sli¢no.

Zastita drvene stolarije vrsi se licenjem (impregnacija, kitanje, brusenje, nalic,
emajl lak) ili premazima (2xlazur, 1xzastitni premaz).

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe
okvire, ili ekspandiraju¢om pjenom). U slu¢aju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (pr. PE folijom).

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moZze biti tvornicki zavrsno obradena. Kod mokrih
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Kod ugradnje stolarije na suho, potrebno
je prije postave kutnih i opSavnih letvi izvrsiti kitanje sa vanjske i unutrasnje strane trajnoelasti¢nim

kitom.

Materijali za izradu drvene stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati slijedece greske:
- usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog isusSivanja i mraza.

Dozvoljene greske drveta su: zdrave male srasle kvrge do 20mm, dvije na svaki pocetni metar
ili najvise do 1/3 debljine elemenata, male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar,
zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod lis¢ara, male smoljnja¢e do 5 mm
Sirine i 50 mm duZine po 1 m sa jedne strane, male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz
element i ne smiju biti duze od 50mm, modri¢avost do 25% povrsine, usukanost do 2%.
Prije pocetka radova izvodac je duzan kontrolirati mjere u naravi na izgradenoj gradevini.

Okov mora biti kvalitetan. Jedinicnom cijenom obuhvaceni su i nece se posebno plaéati pored
opisanih radova svake stavke i svi prateci radovi i materijal koji bez posebnog navodenja spadaju u
stolarske radove: pomoc¢ni i vezni materijal, okov, pokrovne letve i sl.

7. FASADERSKI RADOVI

Fasaderski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim
propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- Tehnic¢kim uvjetima za izvodenje fasaderskih radova, HRN U.F2.010/78

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, l.list 21/90

- uputstvima proizvodaca

Fasada i svi njeni dijelovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se u tokom eksploatacije
gradevine trajno osigurava:

- zaStita od atmosferskih oborina i utjecaja

- protupoZarna zastita
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- odvodenje atmosferskog taloga

- odvodenje difuzne pare

- toplinska zastita

- zvucna zastita

- dnevno svjetlo

- nemogucost ulaska neovlastenih osoba

- sigurnost u koristenju balkona, loda, i drugih elemenata fasade

- stabilnost svih elemenata i dijelova.

8. LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim
propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema odgovaraju¢im HRN-ma. Ukoliko ne
postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajuci
dokaz o kvaliteti.

Svi limarski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane HRN U.N9.052, HRN U.N9.053, HRN
U.N9.054 te HRN U.N9.055.

Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu
Zljebova, vertikalnih odvodnih cijevi, ventilacijskih cijevi, prozorskih klupcicai sl..

Izvodac je duzan prije pocetka radova provijeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje
se pricvrséuje limarija i dostaviti Sefu gradiliSta svoje primjedbe.

Razli¢iti metali ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Elementi od
Celika za pric¢vrséivanje cincanog ili pocin¢anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije
predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili
luZine). Za bakreni lim treba primijeniti ucvrsc¢ivanje od bakra ili pobakrenog celika (galvanski ¢lanci).

Za ucvrséivanje (kuke, zakovice, jahaci, ¢avli, vijci i sl.) treba primijeniti:

- za Celi¢ni lim - ¢eli¢na spojna sredstva,

- za pocincani i olovni lim - pocin¢ana spojna sredstva,

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

-za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i ucvrs¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu
nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od osteé¢enja koje moze
izazvati vjetarisl.

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke,
geotekstila ili sl.

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima
dobrog zanata.
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9. BRAVARSKI RADOVI

Izrada i montaza cCelicne konstrukcije povjerava se izvodacu koji ima potrebno ovlastenje,
provjereno iskustvo i reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvodac radova treba prije izrade
konstrukcije pregledati projektnu dokumentaciju, te sve nejasnoce ili eventualne neispravnosti
razjasniti s nadzornim inZenjerom i projektantom konstrukcije, te izraditi plan zavarivanja i montaze.
Ove planove dostaviti na uvid nadzornom inZenjeru odnosno projektantu prije pristupanja izradi
konstrukcije.

Ilzvoda¢ moZe tehni¢ku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati isklju¢ivo za izradu
konstrukcije obuhvaéene u ovom elaboratu.

Izvodac radova garantira za kvalitetu izradene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrduju
uvjeti garancije, ali u skladu s vazeéim propisima i uzancama. Nacin obracunavanja izvrSenih radova pri
montazi Celicne konstrukcije utvrduje se ugovorom izmedu investitora i izvoditelja.

Kvaliteta materijala valjanih profila, cijevnih profila, plocevina i Sipki koji se koriste za izradu
Celi¢ne konstrukcije mora biti u skladu sa slijede¢im normama

HEA i IPE S235JR prema HRN EN 10034
VKR-profili, Toplo oblikovani cijevni profili S235JR prema HRN EN 10210-2
KKR-profili, Hladno oblikovani cijevni profili S235JR prema HRN EN 10219-2
KruZne cijevi, normalno S235JR prema HRN EN 10219-2
UPE-profili S235JR prema HRN EN 10279
L-profili S235JR prema HRN EN 10056-2
Zavareni profili S235JR

Ploce za detalje (normalno) S235JR prema HRN EN 10025-2
Ploce vlacno naprezane okomito na povrSinu  S235N-Z35 prema HRN EN 10164-Z35
Okrugle celi¢ne Sipke (vlacni elementi) S235JR prema HRN EN 10060

Svi elementi Celi¢ne konstrukcije su od Celika kvalitete S 235JR. Cijevni profili su predvideni da
budu od hladno oblikovanih profila prema HRN EN10219-2. U slucaju da zbog izvedbe detalja i
osiguranja dostatne nosivosti zavarenog spoja nije mogucée pojedini element izvesti od hladno
oblikovanih cijevi, kako je predvideno ovim projektom, potrebno je usvojiti odgovarajuci toplo
oblikovani cijevni profil prema HRN EN10210-2.

Zamjena materijala ili oblika

Kvaliteta materijala ili oblik ¢elicnog proizvoda, uz suglasnost projektanta, moZe se zamijeniti
ako se moZe dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manja od prorac¢unom odabranih proizvoda te da
je zadrzana kompatibilnost s prora¢unatom konstrukcijom.

Zavari

Zavari na celi¢noj konstrukciji ¢e se to¢no prikazati i specificirati na izvedbenim nacrtima
(radioni¢ka dokumentacija) u skladu s normama.
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Zahtijevana kvaliteta punila zavara kao Sto su: granica popustanja, vlacna cvrstoda, relativna

deformacija pri slomu i minimalna energija loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete
osnovnog materijala.

Vijci

Vijci, matice i podloske koje ¢e se primjenjivati pri montazi ¢eli¢ne konstrukcije biti ¢e to¢no
specificirane na izvedbenim nacrtima (radionicka dokumentacija) u skladu s normama navedenim u
tocki 3.5.

Tocni oblici i dimenzije zavara biti ¢e dani u izvedbenom projektu. Ovdje ¢e se navesti samo
preporuke i zahtjevi kojih je se potrebno pridrzavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvodenja.

Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011.
Opcenito zavarivanje treba biti elektrolu¢no u skladu s HRN EN 1011-1, a prema potrebi i s HRN EN
1011-2, te drugim zahtjevima prikazanim u ovom poglavlju. Izvoda¢ mora imati sustav za upravljanje
zavarivanjem koji zadovoljava uvjete kvalitete definirane u normi HRN EN 1SO 3834-3.

Antikorozivna zastita

Premazi i pripreme povrsina koja se zahtijevaju za Celi¢ne konstrukcije trebaju biti izabrane od
onih navedenih u normi HRN EN ISO 12944,

Kategorija okolisa je C2 za zasti¢ene unutarnje Celicne elemente. Zahtijeva se visoka izdrzZljivost
(>15 godina do prvog veéeg zahvata u odrzavanju).

Kategorija okolisa je C3 za zasti¢ene vanjske Celicne elemente. Zahtijeva se visoka izdrZljivost
(>15 godina do prvog veceg zahvata u odrzavanju).

Ukoliko se s poslodavcem ne dogovori drukcije, treba se koristiti jedan opskrbljivac za premaze.

Prije nego Sto se pocinje bilo koji posao za aplikaciju ili reaplikaciju zastitnog sloja, mora se
pripremiti izjava o metodi i dati narucitelju na odobrenje. Kopija odobrene izjave o metodi treba biti
dostupna na mjestu obavljanja rada.

Materijali za premazivanje trebaju biti pripremljeni na povrSinama u skladu s preporukama
proizvodaca.

Postupci za transport, rukovanje i skladistenje premazanih celi¢nih konstrukcija moraju biti
uredeni tako da se smanji opasnost od oStec¢enja premaza.

Priprema podloge

Cistoca podloge ¢eli¢ne konstrukcije u vrijeme premazivanja treba biti u skladu s normom HRN
EN ISO 8501-1.

Podloga celicnog profila koji se premazuje treba biti kompatibilna s premazom primijenjenim
u skladu s normom HRN EN ISO 8503-2. Mjerenje povrsine Celicnog profila koji se premazuje treba se
obavljati pomoéu metoda danih u normi HRN EN ISO 8503.

Premazivanje
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Premazi moraju biti izabrani za kategoriju okolisa C2 i C3 i visoku trajnost u skladu s normom
HRN EN ISO 12944.

Celi¢na konstrukcija treba biti pripremljena za premazivanje u skladu s to¢kom 3.3.2.2.

Podrucja zavara i spajala koji nisu prikladno zasti¢ena biti ¢e premazana s odobrenim sustavom
premaza kako bi se osigurala sli¢na svojstva i kompatibilnost sa zastitnim sustavom premaza koji se
koristi na okolnim povrsinama.

Nosaci i vijci sklopova koji se isporucuju sa zastitnim premazom koji je ekvivalentan zastitnom
premazu na konstrukciji ne trebaju se premazivati.

Ako se u specifikaciji projekta dopustaju ili zahtijevaju premazi koji ¢e se primjenjivati na licu
mjesta, tada plan pregleda za primjenu na terenu treba biti uklju¢eni u program kvalitete. Plan
pregleda ukljuCuje korake za pracenje kvalitete materijala koji se koristi, debljine primijenjenih
premaza, te da je proces primjene u skladu s preporukama proizvodaca.

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine.

Vanjska CN bravarija moze se ugradivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti
cementa i vapna.

Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opSavom nakon
izvedbe zbuke i trajno elasti¢nim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i
trajno elasti¢nim kitovima / pjenom.

Vanjska aluminijska bravarija je tvornicki zastitno obradena (eloksirana ili termo lakirana) i
treba je zastititi PE folijom do zavrSetka svih radova na zgradi.

Prije pocetka radova izvodac je duzan uzeti mjere na gradevini, te nakon toga pristupiti izradi
bravarije. Ukoliko se nakon izmjere ustanove znacajnije razlike u odnosu na mjere na gradilistu,
potrebno je o tome obavijestiti nadzornog inZenjera.

Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Sva Celicna bravarija mora, prije otpreme na
gradiliste biti zasti¢ena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti opskrbljeni odgovarajuéim okovom
i bravama.

Crna bravarija:

Svi profilii limovi trebaju biti odmaséeni,a hrda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju
posjedovati izjavu o kategoriji. Svi varovi u interijeru trebaju biti obruseni.

Inox bravarija:

Za sve materijale dostaviti izjavu kojom se dokazuje Cistoc¢a celika. Potrebno je kontrolirati
zavrine obrade /poliranje/. Provjeriti da li su svi varovi obru$eni i polirani.

Protupozarna bravarija:

Za sve otvore dostaviti izjave od referentne ustanove.
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10. PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacki radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim
propisima i uputama proizvodaca pojedinog proizvoda, te prema:

- HRN U.F2.017/78, Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- uputstvima proizvodaca pratecih proizvoda.

Zavrsne podne obloge izvode se prema projektnoj dokumentaciji i mogu biti od raznih
materijala (plastika, linoleum, epoxi premaz, guma, drvo, tepisi i dr.), koje je potrebno ¢vrsto pricvrstiti
na podlogu u skladu s uputstvima proizvodaca.

Zidovi prostorije u kojoj se izvode podopolagacki radovi moraju biti potpuno gotovi.
Temperatura u prostoriji ne smije biti manja od 10°C. Sadrzaj vlage cementne kosuljice provjerava se
prije pocetka radova i ne smije prelaziti 3%.

Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvodenje radova na polaganju podnih obloga.
Moraju biti oc¢iséene, ravne (ukoliko ima neravnina, one se ukljanjaju masom za izravnavanje), bez
pukotina, odgovarajuce vlaznosti. Gornja kota plivaju¢eg poda mora odgovarati projektiranoj koti.

Svi materijali (ljepila, mase za izravnavanje, premazi, profili i sl.) moraju odgovarati HRN-ma i
moraju imati potrebne izjave. Ukoliko ne postoji odgovaraju¢a norma za materijal koji se ugraduje,
izvodac je duzan osigurati odgovarajuci dokaz o kvaliteti.

11. GIPSKARTONSKI RADOVI

Pod gipskartonskim radovima spada montaza gotovih gipskartonskih ploca, izradu spustenih stropova
i izradu pregradnih zidova od ploca raznih debljina. Prilikom izvodenja radova na spustenom stropu i
pregradnim zidovima izvodac radova ima se pridrZavati pravila struke za predmetne radove. Sav
materijal koji se upotrebljava u radovima mora odgovarati u pogledu kakvoce i mjera postojeéim
standardima, a ukoliko ih nema trgovackim propisima i uzancama.

12. KERAMICARSKI RADOVI

Pod keramicarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramic¢kim plocicama (svih vrsta)
zidova i podova u unutrasnjosti objekta i van njega. Za izvodenje ovih radova upotrijebiti materijal koji
u pogledu kvalitete mora odgovarati odredbama propisanim vaZzec¢im standardima. Sav vezni materijal,
liepila i zaptivni materijal mora biti u skladu sa vazeéim propisima, a ukoliko se upotrebljavaju materijali
za koje ne postoje propisi izvodac je duzan pribaviti odgovarajuce izjave. lzvodenje keramicarskih
radova mora biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN U.F2.011.

Prije nego se pristupi polaganju keramicarskih plocica, potrebno je provjeriti kvalitetu
prethodnih radova i utvrditi ¢vrstocu podloge na koju se polazu, da li su ociséene od prasine i drugih
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prljavstina, suhe i pripremljene za rad, te zajedno sa rukovodiocem gradiliSta sastaviti zapisnik o
kvaliteti. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga losa i da kao takva ne osigurava solidan rad i
kvalitetu keramicarskih radova, ne smije se zapoceti sa izvodenjem radova dok se otklone nedostaci.

Ukoliko za odredene plocice ne postoji HRN, one moraju ispunjavati slijedeée uvjete:

- rubovi moraju biti ostri i paralelni, ravni i neostecéeni

- plocice ne smiju sadrZavati topive soli i ostale Stetne sastojke

- povrsina mora biti bez zareza i mjehuriéa

- donja povrsina mora biti obradena tako da bude pogodna za ugradnju

- boja mora biti ujednacena

- plodice ne smiju prekoraciti granicu upijanja vode po povrsini koja je predvidena
normom za odgovarajuéu vrstu.

- nepocakljene podne plo¢ice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.310,
HRN B.D1.320, HRN B.D1.322, HRN B.D1.335

- pocakljene podne plocice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.305, HRN
B.D1.306, HRN B.D1.450, HRN B.D8.052

- plocice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.300, HRN
B.D1.301, HRN B.D8.450, HRN B.D8.052

Vezivni materijali mogu biti: cementni mort, ljepila, specijalni kitovi.

Mort mora biti pripremljen i izraden od mjesavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz
dodatak sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl.

Cement koji se koristi za izvedbu morta mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 do 015.
Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema namjeni.

Voda za izradu morta ne smije sadrzavati sastojke koji bi mogli Stetno djelovati na podlogu,
keramicke plocice i masu za brtvljenje.

Za ljepljenje keramickih plo¢ica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvodaca
deklarirana za odredenu vrstu radova. Proizvodac mora dati detaljne upute za upotrebu i predradnje
potrebne za ljepljenje. Ljepilo ne smije izazivati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja
izazvanih pri dodiru

podloge i obloge s ljepilom. Tlacna ¢vrstoca ljepila ne smije biti manja od ¢vrstoce podloge.

Prije pocetka radova obavezno je provjeriti da li su povrsine koje se oblazu ociséene od prasine
i drugih prljavstina, da li su suhe, ravne i pripremljene za rad i da li su te povrsine postojane i pogodne
za predvideno oblaganje. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvodenje keramicarskih
radova.

Po zavrSenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovarajuc¢im brtvenim materijalom. Brtveni
materijali mogu se upotrebljavati samo prema uputama proizvodaca. Sirine spojnica cijelom
oblaganom povrsinom moraju biti jednake.

Ukoliko ne postoji odgovarajué¢a norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati
odgovarajuci dokaz o kvaliteti.
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Obracun izvedenih radova vrsi se prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu.

13. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

SOBOSLIKARSKI RADOVI

Soboslikarski radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema
vaze¢im normama, propisima i uputama proizvodaca, te prema:

- HRN U.F2.012, Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- uputstvima proizvodaca.

Ukoliko ne postoji odgovaraju¢a norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati
odgovarajuci dokaz o kvaliteti.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomoc¢ni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu
odgovarati normama, propisima i tehnickim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

Izvodac je duZan prije pocCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za
predvidenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu
radova, izvodac je duzan na to upozoriti narucitelja radova.

Izvoda¢ moZe zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo
smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarskih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao
$to su smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati je dopusSteno samo na suhu i
pripremljenu podlogu. Boja mora biti ujednacenog intenziteta. Premazi moraju potpuno prekrivati
podlogu. Probni premazi moraju se po Zelji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok radovi
traju izvodac je duzan zastititi od oSteéenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu. Otvori
do 3 m3 ne odbijaju se kod soboslikarskih radova.

LICILACKI RADOVI

Licila¢ki radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema vazeéim
normama, propisima i uputama proizvodaca, te prema:

- HRN U.F2.013, Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- uputstvima proizvodaca.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomo¢ni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu
odgovarati standardima, propisima i tehnickim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Ukoliko ne postoji
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odgovaraju¢a norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajuci dokaz o
kvaliteti.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne
smiju izvoditi u slu¢aju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod
+5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim
plohama otporni na atmosferilije. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na
kvalitetu radova, izvodac je duzan na to upozoriti naruditelja radova.

Izvoda¢ moZe zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi moglo
smetati izvedbi.

Za sve vrste li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao Sto su
smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Liéiti je dopusteno samo na suhu i
pripremljenu podlogu.

Vanjski lic¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti
radova (npr. hladnoca, oborine, magla, jak vjetar i sl.).

Bojenje stolarije i bravarije treba izvoditi u skladu s Tehni¢kim uvjetima za izvodenje licilackih
radova, HRN U.F2.012. Oshovni premazi za drvo ne smiju Stetno djelovati na sljedeéi premaz.

Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN-ma, a upotrebljavaju se prema tehnickim uvjetima
proizvodaca. Probni premazi moraju se po Zelji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok
radovi traju izvodac je duzan zastititi od oSteéenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu.
Otvori do 3 m3 ne odbijaju.

14. STAKLARSKI RADOVI

Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema
vazeéim propisima i uputama proizvodaca, te prema:

- HRN U.F2.025, Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, Sl.list 21/90

- uputstvima proizvodaca za pratece proizvode.

Staklarski radovi moraju biti tako izvedeni da u potpunosti odgovaraju zahtjevima propisanim
u: HRN B.E1.011, HRN B.E1.080, HRN B.E1.050, HRN U.C6.050. Ukoliko ne postoji odgovaraju¢a norma
za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajuci dokaz o kvaliteti.

Prozorsko staklo (3-4 mm) i kaljeno staklo (6-10 mm) mora biti jednoli¢ne traZzene debljine,
strojne izrade potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija.

Ornament staklo mora biti jednolicne debljine (5-6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere
projektant. Armirano staklo (6-7 mm) treba imati pravilno rasporedenu mrezu, jednoli¢nu debljinu, te
ne smije imati mjehure i valove. I1zo staklo sastavljeno je od dva stakla d=4 mm i Supljine 12 mm.
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Laminirano staklo (4+4=8mm, do 5+5+5+5=20mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva,
ukupnoj debljini i izjavu o otpornosti na udar.

Izvodacdi stolarije i staklar dogovoriti ¢e ovisno o debljini stakla, Sirinu utora za staklo za svaku
pojedinu stavku. Utor treba biti dovoljno Sirok da se staklo ulozi u kit.

Svo ostakljenje izvodi se pomocu drvenih, celi¢nih ili aluminijskih kutnih letvica, koje daje
stolar, odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plasticnim kitom, koji je kod
stolarije u tonu drveta.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i
bravarskih radova koji se ostakljuju.

Istu takvu provjeru treba izvodac obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvodac
ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju
ugraditi vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah obavijestiti svog narucitelja kako bi se te
neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omoguciti nesmetan rad izvodacu staklarskih radova.

Ostakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim
radionicama, bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije.

Za ostakljenje odgovaraju staklar i izvodac gradevne stolarije, odnosno bravarije zajednicki
prema medusobno postignutim sporazumima prije pocetka radova.

Postava kupola i traka od stakloplastike vrsi se prema uputama proizvodaca, a u koordinaciji
sa izvodacem krova.

Gradevinske konstrukcije u koje se ugraduje staklo, moraju biti izradene prema detaljima iz
projekta, bez nedostataka (mora biti dovoljno nosiva i pravilno ukruéena).

Vanjski ostakljeni elementi moraju biti potpuno zabrtvljeni i nepropusni za vodu. Staklarske
radove vrsiti prema uputama proizvodaca stakla, konstrukcije i staklarskog kita.

DOKUMENTI, IZJAVE | ZAPISNICI koje treba predociti na tehnickom pregledu trebaju biti prema
vazeéim zakonima i pravilnicima.
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Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika

Zakoni:
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19)
e Zakon o normizaciji (NN 80/13)
e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
e Zakon o vodama (NN 66/19)
e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17,118/18)
e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

e Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (,NN“ 108/95, 56/10)

Pravilnici:

e Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz
skupine hoteli (NN56/2016, 120/2019)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

e Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

e Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

e  Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15, 140/15)

e  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN
145/04)

e Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
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e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05, 14/11, 25/15)

e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

e  Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (,, NN“ 100/99)

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12,61/12)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluc¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Tehnicki propisi:

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015,
70/18,73/18, 86/18)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 069/2006)

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnicka pravila, a
koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te vazece norme.

Navedeni propisi koriSteni su zajedno sa svim normama na koje iste upucuju!

Projektant:

Petrica Balija, dipl.ing.arh
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3 PROJEKTIRANI VIJEK UPOTREBE | UVJETI ZA ODRZAVANIJE
Projektirani vijek gradevine je: 50 godina
Radnje u okviru odrzavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnicki propis
za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017) te u skladu s normama na koje upuéuje navedeni propis,
te odgovaraju¢om primjenom odredaba vaZecih ostalih propisa.

Bitni dijelovi konstrukcije su:

- AB konstrukcija

a.) Odrzavanje AB konstrukcije

Redovitih pregleda u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 10 godina.
Pregled ukljuCuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina
te drugih ostecenja bitnih za ocuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

- utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,

- utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizulanom kontrolom
sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti,

U slucaju da su pukotine vece da narusavaju trajnost AB i zidane konstrukcije potrebno ih je
sanirati prema provjerenim tehnic¢kim sustavima koji su u skladu sa tehnickim propisom i normama na
koje se tehnicki propis poziva.

c.) €Cuvanje dokumentacije odrzavanja

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrZavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati
vlasnik gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe i ako se uoce da
su bitna svojstva gradevine narusena potrebno je konstrukciju sanirati.

Uvjeti za odrZavanje gradevine

Odrzavanje jest izvodenje radova radi o¢uvanja bitnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezinog
trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
gradevina izgradena.

Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrZavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja
oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je
odrzavati tako da se ne naruse svojstva gradevine.

U slucaju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis,
prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duzan je
poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog
ostecenja.

Pracenje stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova
za odrZavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potrebe za
obavljanje popravaka gradevine i druge sli¢ne stru¢ne poslove, kao i samo odrzavanje vlasnik gradevine
odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom mora povjeriti osobama koje
zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradnji (NN 153, 20/17, 39/19).

Odrzavanje gradevine u smislu planiranih zahvata na odrZavanju iste dijeli se na:
1. redovito odrZavanje i unapredenje:
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Dubrovnik, ispravak 01 — prosinac 2025.
TRAMES

licenja i drugi radovi zavr$nih obloga zidova i stropova

lakiranje vanjske i unutarnje stolarije

antikorozivna zastita bravarije

radovi na zavrsnim oblogama podova i zamjena podnih obloga

popravak procelja

zamjena pokrova

zamjena i popravak stolarije ukljucujudi i elemente zastite od vanjskih utjecaja (kapci,

Zaluzine, grilje i sl.)

popravak pokrova i ravnog krova
odrZavanje rasvjete i drugih elektri¢nih uredaja (zamjena zarulja, prekidaca, uticnica,

zvonca, svjetiljki, internog govornog uredaja i sl.) kao i odrzavanje vanjske rasvjete

zamjena i popravak brava i drugih elemenata

odrZavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljistu

redoviti servisi na uredajima za grijanje i pripremu tople vode

redoviti servisi na antenskim uredajima, uredajima za prijam televizijskog programa

ukljucujuci i uredaje za kabelsku i satelitsku TV

2.

redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr.
redoviti servisi ostalih aparata i uredaja u gradevini prema naputku proizvodaca
¢is¢enje dimnjaka i dimovodnih kanala, dezinsekcija i deratizacija

v

¢is¢enje odvodnih resetaka, vodovodnih grla i oluka

hitni popravci:
kvarovi na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu
puknuca, oSteéenja i zalepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, radi

sprjecavanja daljnjih Stetnih posljedica

kvarovi na elektri¢noj instalaciji
znatnija oStec¢enja dimnjaka i dimovodnih kanala
prodiranja oborinskih voda u objekt, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg

ostecenja krova

narusena staticka stabilnost gradevine ili pojedinih dijelova gradevine
otpadanije dijelova procelja

nuZni popravci:

sanacija krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova

medukatnih konstrukcija i temelja

sanacija dimnjaka i dimovodnih kanala

sanacija ravnih i kosih krovova

zamjena instalacija (vodovodne, kanalizacijske, elektricne, plinske, instalacije

centralnog grijanjaisl.)

TRAMES d.

popravka procelja gradevine
izolacija krova, zidova, podova i temelja gradevine

ostalo:

osiguranje gradevine
zamjenu postojecih i ugradnju novih dijelova i uredaja

Projektant:
Petrica Balija, dipl.ing.arh
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TRAMES
4 TEHNICKI UVJETI GRADENJAI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Zastitu, racionalno koristenje prostora i unapredivanje cCovjekova okoliSa potrebno je
provoditi kroz sve oblike djelovanja u prostoru Sto znaci da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u
prostoru mora biti sagledana i uskladena s uvjetima koje zahtjeva zastita prostora.

Mijere zastite okolisa tijekom pripreme

Radi zastite od povecane razine buke prije pocetka gradnje izraditi ¢e se projekt zastite od buke
sa gradilista. Odrediti e se posebna odlagaliSta za visak otkopanog materijala koji se ne planira odlagati
u naselju.

Mijere zastite okoliSa za vrijeme gradenja

Koristiti ¢e se vozila i strojevi Cija buka ne prelazi razinu dopustenu posebnim propisima.

U slucaju prijevoza izrazito suhog praskastog materijala materijal ¢e se prije pocetka voznje
prskati vodom.

Za izvedbu kamena za obloge zidova i finalnu obradu pjesackih povrsina koristiti ¢e se otkopani
kameni materijal s gradiliSta, a nedostajuce koli¢ine iz postojeéih kamenoloma.

Zastita sastavnica okolisa (tlo, voda, zrak i priroda) od predvidenog sadrZaja

Sadrzaj, tj. namjena objekta ne predstavlja izvor zagadenja. Svi sadrzZaji Ce se izvesti na nacin
da se prilikom koriStenja osigura zastita od zagadivanja podzemnih voda i tla, te zastita od buke prema
susjednim objektima i unutar samog objekta.

Osigurana je provedba mjera zastite voda i tla od onecis¢enja na nacin da se osigura odvojeno
skupljanje fekalnih i oborinskih voda iz objekta, te spaja na postojecu javnu fekalnu odvodnju, odnosno
javni cjevovod oborinske odvodnje.

Komunalni otpad se odlaze u za to predvidene kante za otpad smjesStene na parceli. S otpadom
Ce se postupati na isti nacin kao Sto se to provodi u ostatku poslovne zone.

Projektant:

Petrica Balija, dipl.ing.arh.
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TRAMES
I.  TEHNICKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu propisana je Zakonom o
gradnji.

Planirani zahvat izgradnje hale, sukladno namjeni, projektiran je na nacin da tijekom svog
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, te druge zahtjeve, odnosno uvjete
propisane Zakonom i posebnim propisima koji utjecu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevine ili utjecu na gradevnu i druge
proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Hala i proizvodi koji se ugraduju u nju moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o
gradnji i drugim posebnim propisima. Hala je projektirana na nacin da udovoljava temeljnim
zahtjevima za gradevinu propisanim Zakonom o gradnji, a to su redom:

a) mehanicka otpornost i stabilnost, na nacin da optereéenja koja ¢e na nju djelovati tijekom
gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

b) sigurnost u slucaju pozara na nacin da u sluéaju izbijanja poZara:

1. nosivost gradevine bude zajamcena tijekom odredenog razdoblja
2. nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine bude ograni¢eno
3. Sirenje pozara na okolne gradevine bude ograniceno

4. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

5. sigurnost spasilackog tima bude uzeta u obzir.

¢) higijena, zdravlje i okoli$ na nacin da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka
trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili
uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku
vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog
ili tekuéeg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

d) sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe na nacin da ne predstavlja neprihvatljive rizike
od nezgoda ili osteéenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad,
sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju
biti projektirane i izgradene vodedi racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba
smanjene pokretljivosti.
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TRAMES

e) zastita od buke na nacin da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje,
odmor i rad u zadovoljavajuc¢im uvjetima. Gospodarenje energijom i oCuvanje topline.

f) gospodarenje energijom i ocuvanje topline na nacin da gradevine i njihove instalacije za
grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgradene tako da
koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i
klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski ucinkovite,
tako da koriste Sto je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje. OdrZiva uporaba
prirodnih izvora.

g) odrziva uporaba prirodnih izvora na nacin da zamjenska zgrada ima uporabu prirodnih
izvora odrZivu, a posebno moraju

zajamciti sljedede:

1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.
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I/ GRAFICKI PRILOZI - ARHITEKTURA
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GRADEVINA

PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE

LOKACIJA

k.€. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivnicko krizevacka Zupanija

Naziv PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE

RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 2712025 OZNAKA 27/2025
STRUKOVNA
ODREDNICA
provekTiranl ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
SADRZAJ -
Ssﬁ\gzc‘:oe AZURNA GEODETSKA PODLOGA
MJERILO 1:250 REVIZIJA 00 DATUM  |Ispravak 02, sije¢anj 2026. LisTBROJ 1
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh

SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Tea Gastan dipl.ing.arh.
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SADRZAJ
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Fasadna zbuka

. . . MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM Ispravak 02, sijeCanj 2026. LISTBROJ 7
Sljunak Termoizolacija XPS
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
. o . Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Zemlja Hidroizolacija

Tea Gastan dipl.ing.arh.
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MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM Ispravak 02, sije¢anj 2026. LisTBROJ 9

PROJEKTANT

Petrica Balija dipl.ing.arh

SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovic¢ dipl.ing.arh.
Tea Gastan dipl.ing.arh.
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K1 - krovni panel MK 1 - keramika na tlu grijano MK 3 - pod dvorane MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano MK 7 - parket na katu grijano MK 10 - keramika na katu negrijano P 4 - GPK pregradni zid 21 -fasadni zid
1. Celiéni lim 0,6 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Sportski parket 1,27 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Parket u ljepilu 1,5¢cm 1. Keramika u ljepilu 1,5¢cm 1. GPKplota 1,25¢cm 1. Fasadna Zbuka 2,0cm
2. Mineralna vuna 189cm 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 2. PEfolia 0,03 cm 2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm 2. Estrih 55cm 2. Estrih 6,50m 2. GPKplota 1,25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Celicnilim 0,6cm 3. Estrih 6,5cm 3. Elasticne grede 1,70 cm 3. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. PEfolija 0,02cm 3. Mineralna vuna 50cm 3. Termoblok 30,0cm
K ik 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Elasticne grede kontra 2,70 cm 4.  Estrih 6,0 cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS 4,0cm 4. GPKploca 1,25¢cm 4. Unutarnja Zbuka 1,00 cm —
- ravnikrov 5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Armirani estrih 6,30 cm 5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. Armirani beton 20,0cm 5. GPKploca 1,25 cm )
;. gljur;ai " g,g cm 6. Temoizolacia EPS-T 20¢m 6.  Termoizolacia EPS-T 80cm 6.  Termoizolacia XPS 80cm 6. Armirani beton 20,0 cm 6.  Silikatna zbuka 1,0cm 72 - fasadni zid LEGEN DA TRAMES d.o.0., Sipéine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
. Geoteks cm P . : ' : ' " 5 y :
’ ; " ; " 7. Silikatna Zbuka 1,0cm P 5 - GPK obloga . T R A M E S B - . = N .. .
3. Hidrolzolacia- flja 02em 7. Armirani beton 200cm 7. Temoizolacia XPS 20cm 7. Termoizolacija EPS-T 20cm MK 11.- epory na katu grijano g2 1. Fasadna Zbuka 20cm NARUGITELS  KOPRIVNIGKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Neméica 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
4 Geotekstl 02em 8. Hidroizolacija 1,0cm 8. Armirani beton 20,0cm 8. Armirani beton 20,0cm MK 8- keramika na ket ar L e 05 1. GPKplota 1,25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
¢ weotelenl gaem 9. Betonska podioga 10,0¢cm 9. Hidroizolacija 10em 9. Hidroizolacija 10cm - keramika na katu grijano - Epoxy premaz 5 om 2. GPKplota 1.25cm 3. Armirani beton 300 cm +0,00  +0,00 VISINSKAKOTA cRoevA  PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
6- barma bron 020 ) 10. SIJungk 17,0cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 1. Keramika u ljepilu 1,5¢cm 2. Estrih 6,5¢cm 4 Unutamja buka 100 em TLOCRT / PRESJEK
7 Estrih u nagibu ’ 470em 11 Zemlja 11. Sljunfak 17,0cm 11. Sljungk 17,0cm 2. Estrih 5,5cm 3. PEfolija 0,02cm P 6-pregradni zid ’ LOKACIJA k.G. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivni¢ko krizevacka Zupanija
8. Armirani beton 20,0 cm ) ; 12. Zemlja 12. Zemlja 3. PEfolija 0,02cm 4. Gljvasti EPS 3,0cm 1. Unutamja zbuka 2500M 73
9. Silikatna #buk 1,0 WK2- keramika na tlu negrijano 4. Gijvasti EPS zapodno grianie 3,0 cm 4, TemoizolaciaXPS  20cm 2. Termoblok 150 cm ; . % N )
’ flikatna zbuka dem 1. Keramika 1,50cm MK 4 - epoxy na tlu grijano MK 6 - keramika na tlu vani ' h . ' ) irani ( i3 Y 1. Fasadna Zouka 20cm Armirani beton Drvo nazivPRoJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
senne ' e 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. Armirani beton 20,0cm 3. Unutarnja zbuka 25¢cm 2 Mineralna vuna 130 cm ]
K3 - streha nadstregnica 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 1. Epoxy premaz 0,5¢cm 1. Keramika u ljepilu 2,0cm 6. Armirani beton 20,0 cm 6.  Silikatna zbuka 1,0cm 3' Armiran bet 15'0
1. Belini lim 0,6cm 3. Estrih 7.5¢cm 2. Niveliraju¢i sloj 1,5¢cm 2. Estrih 7,5¢cm 7. Silikatna zbuka 1,0cm P 7 - pregradni zid . rm|ran|. ?on Jem . v RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 O0ZNAKA 27/2025
2 PEfolia 0,02 cm 4. Termoizolacia XPS 8,0cm 3. Estrih 7.0cm 3. Hidroizolacia 10cm P 1- GPK pregradni zid 1. Unutama Zbuka 2,50 cm 4. Unutamja Zouka 1,00¢m Beton Gipskartonske ploce
3. Mineralna vuna 8,0cm 5. Termoizolaciia EPS-T 40cm 4. Gljvasti EPS za podno grilanje 3,0 cm g /é\flrlfgirani b;tﬁn i%o cm - MK9 - keramika sanitarija na katu negrijano 1. GPKplota 1,25 cm 2. AKU Termoblok Boem i zid STRUKOVNA
o irani zolacii . Silikatna Zbuka ,0em 1. Keramika u liepilu 1,5cm 2. GPKplota 1,25¢cm a7 )
4. Hidroizolacija 1,0cm 6. Armirani beton 20,0cm 5. Termoizolacija XPS 8,0cm flika liep : p . 3. Unutanja zbuka 2,50 cm . . ODREDNICA
5. PE folia 0,02cm 7. Hidroizolacija 1,0cm 6 Temoizolacia EPST 20em s glgtonika podloga 1(7),3 cm 2. Hidroizolacioni premaz 05cm 3. Mineralna vuna 10,0 cm 1. Fasadna Zbuka 2,0cm Termoblok Mineralna vuna PROEKTIRANS ARHITEKTONSKI PROJEKT
6. Arimranibeton u nagibu 19-20,0cm g ggtonika podloga 13!8 m 7. Armirani beton 20,0 cm . Zéumnljaa A em 3. Estrih 6,0 cm 4. GPKploga 1,25¢m P8 - pregradni zid 2 Mineraina vuna 13,0cm
7. Mineralna vuna 8,0cm o 2 “‘”lf’ oem 8. Hidroizolacija 1,0em : 4. PEfolia 0,02 cm 5 GPKplota 1,25cm 1. Unutamja zbuka 2,50 cm 3. Amirani beton 30,0cm .
g. gm;;;;r;oitﬁfanska ploa20,0 cm e - Zemija 26 glejtonika podioga 138 em 5. Termoizolacija XPS Boem g 2. Termoblok 250¢m 4. Mineraina vuna ;300 em Termablok AKU Keramika SADRZAL
) ) . Sljuna ocm 6. Armirani beton 20,0cm P 2 - GPK obloga zida i3 5. Fasadna zbuka ,0 cm !
1. Zemlja 7. Silikatna buka 10cm 1. GPKplota 1,25em 5 Uniamia ke 250 em . 7 , A PRESJEK A1
2. Mineralna vuna 6,0cm  p9-pregradnizid 25 - fasadni zid Fasadna Zbuka //////A Estrih
P3- 6P obloga zida 1. Unutamja zbuka 2,50 cm 1. Fasadna zbuka 20cm 1100 0 | L 02 sietan 2026 10
: 2. Mineralna vuna 13,0cm v . . MJERILO : REVIZIJA DATUM sprava , sijecanj . LISTBROJ
2. AKUT lok 1
1. GPKplota 125am : Umlftar:r;";;’uia 255'2 o 3 Amirani befon 300cm Sljunak S Termoizolacija XPS _ — —
2. Mineralna vuna 8,0 cm : J ; 4 Mineralna vuna 50cm PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Antg Stojan dI.[?LIIl’lg.'al’h.
5. Fasadna zbuka 2,0cm . L . Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Zemlja l:a:i Hidroizolacija Tea Gastan dipl.ing.arh.
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K1 - krovni panel MK 1 - keramika na tlu grijano MK 3 - pod dvorane MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano MK 7 - parket na katu grijano MK 10 - keramika na katu negrijano P 4 - GPK pregradni zid 21 -fasadni zid
1. Celiéni lim 0,6 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Sportski parket 1,27 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Parket u ljepilu 1,5¢cm 1 Keramika u liepilu 1,5¢cm 1. GPKplota 1,25¢cm 1. Fasadna Zbuka 2,0cm
2. Mineralna vuna 189cm 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 2. PEfolia 0,03 cm 2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm 2. Estrih 55cm 2. Estrih 6,50m 2. GPKplota 1,25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Celinilim 0,6 cm 3. Estrih 6,5cm 3. Elasticne grede 1,70 cm 3. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. Mineralna vuna 50cm 3. Termoblok 30,0 cm
K ik 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Elasticne grede kontra 2,70 cm 4.  Estrih 6,0 cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS 4,0cm 4. GPKploca 1,25¢cm 4. Unutarnja Zbuka 1,00 cm —
- ravnikrov 5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Armirani estrih 6,30 cm 5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5 A.rlmiranivbeton 20,0cm 5. GPKploca 1,25 cm )
;- gggzism 3(21 2: 6. Termoizolacia EPS-T 20cm 6. Termoizolacia EPS-T 8.0cm 6. Temoizolacia XPS 8.0cm 6. ArlTirani bbetfn 20,0 cm 6. Silikatna zbuka 1,0em . 72 - fasadni zid LEGENDA: T R E TRAMES d.0.0., Siptine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
: ’ irani ; " ; i 7. Silikatna zbuka 1,0cm P 5 - GPK obloga X i . AM S ;, - - - . . o
3 Hidroizolacia - oja 02em : ﬁ.ré“ri.ilﬁfﬁ,‘;’” 200cm I Temoizokoia XPS 20cm 7. Termoizolacja EPS-T 200m MK 11.- epory na katu grijano . oK lota 25em ; :A‘_’S"d’;“b”ka ?focm NARUGITELS  KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Neméica 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
4 Geotekstil 0.2¢m . ) 5 rm|r§n| belton 20,0cm 8. Arm|rgn| b(-{ton 20,0cm MK 8 - keramika na katu grilano | Epoxy premaz 05em . ¢ ), 5 ineralna vuna ,0 cm V|S|NSKA KOTA - - -
5. Mineralna vuna 200cm 3. Betonska podioga 100cm 9. Hidroizolacija 10cm 9. Hidroizolacija 10cm  katu grij PO * 2. GPKploza 1.250m 3. Amirani beton 300 cm +0,00  £0,00 crepEvie  PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
e b 020 3 10. Sljunak 17,0cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 1. Keramika u ljepilu 1,5¢cm 2. Estrin 6,5cm 4 Unutamja zbuka 100¢m TLOCRT / PRESJEK
7. Estrihu nagibu ' 470em 11 Zemlja 11, Sljunak 17,0cm 11, Sljunak 17,0cm 2. Estrih 5,5cm 3. PEfolja 0,02cm P 6 - pregradnizid ' LOKACIJA k.G. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivni¢ko krizevacka Zupanija
‘ o ( 12, Zemlja 12, Zemlja 3. PEfolja 0,02 cm 4. Gljivasti EPS 30cm 1. Unutamja zbuka 2,50 cm .
8. Armirani beton 20,0cm i ; " I ) / 2 73 - fasadni zid
9. Silikatna sbuka 10cm MK 2 - keramika na thu negrijano . . . 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS ~ 2,0cm 2. Termoblok 15,0 cm 1. Fasadna sbuka 20¢em Armirani bet I D " x & 4
’ 1. Keramika 150cm MK 4 - epoxy na tlu grijano MK 6 - keramika na tlu vani - Armirani b ) o . ) rmirani beton rvo NazIv PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
el SRR 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. rmirani beton 0,0 cm 3. Unutarnja zbuka 25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm ]
K3 - streha nadstregnica 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 1. Epoxy premaz 0,5¢cm 1. Keramika u ljepilu 2,0cm 6. Armirani beton 20,0 cm 6. Silikatna 3buka 1,0cm . 3. Jinerara 15,0 o
1. Belini lim 0,6cm 3. Estrih 7.5¢cm 2. Niveliraju¢i sloj 1,5¢cm 2. Estrih 7,5¢cm 7 Silikatna zbuka 1,0cm P 7 - pregradni zi . o ’ . v RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 O0ZNAKA 27/2025
2. PEfolia 0,02cm 4. Termoizolacia XPS 8,0cm 3. Estih 7.0cm 3. Hidroizolacija 10cm P 1- GPK pregradni zid 1. Unutarnja Zbuka 2,50 cm 4. Unutamja Zouka 1,00¢m Beton Gipskartonske ploce
3. Mineralna vuna 8,0cm 5. Termoizolacija EPS-T 4,0cm 4. Glivasti EPS za podno grilanje 3,0 cm 4. Armirani beton 20,0cm - MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano 1. GPKplota 1,25 cm 2. AKU Termoblok 250cm . STRUKOVNA
4. Hidroizolaciia 10em 6. Armirani beton 20,0cm 5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Silikatna zbuka L,0em 1. Keramika u ljepilu 1,5¢m 2. GPKploca 1,25¢cm 3. Unutanja zbuka 250cm 24~ fasadnizid . ODREDNICA
5 pE folija 0,02 cm 7. Hidroizolacija 1,0cm 6. Termoizolacja EPS-T 20em 6. Betonska podioga 10,0 cm 2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm 3. Minerana vuna 10,0 cm 1. Fasadna zbuka 2,0cm Termoblok Mineralna vuna prosekiran  ARHITEKTONSKI PROJEKT
6. Arimranibeton u nagibu 19-20,0 cm g ggtonika podloga 13'8 m 7. Armirani beton 20,0 cm ; ggumnlfak 17.0cm 3. Estrih 6,0 cm 4. GPKploga 1,25¢m P8 - pregradni zid 2 Mineraina vuna 13,0cm DIO GRADEVINE
7. Mineralna vuna 8,0cm 10 by Aem 8. Hidroizolacija 1,0cm : 4. PEfolia 0,02 cm 5. GPKploca 1,25¢m 1. Unutamja Zbuka 2,50 cm 3. Amirani beton 30,0cm .
gl gﬁz;igoiﬁfamka ploc00em 1,0cm o 20 gﬁtonika podioe? 1(7)13 o > Jomozoac XPS Ao P2-GPK obl d 2. Termoblok 250¢m 5 P oo ;%0 o Termoblok AU Keramika SADRZAJ
) ) . Sljuna ocm 6. Armirani beton 20,0cm P 2 - GPK obloga zida i3 5. Fasadna zbuka ,0 cm !
1. Zemlja 7. Silikatna buka 10cm 1. GPKplota 1,25em 5 Uniamia ke 250 em . 7 , A PRESJEK A2
2. Mineralna vuna 60cm  P9-pregradnizid 25 - fasadni zid Fasadna Zbuka Estrin
preg . 7
) 1. Unutamja 7buka 2,50 cm 1. Fasadna zbuka 20cm o
e G1PK Oblc(;)giz;;?oaéa 1,25 cm 2 AKUTermoblok 150 S oo woem Sljunak |:| Termoizolacija XPS f— 1100 Fevizn 00 DATUM  Ispravak 02, sijecanj 2026. LISTBROJ 11
: , s 3. Armirani beton 30,0cm . e . L
2. Mineralna vuna 8,0cm 3. Unutamja zbuka 250cm 4 Mineraina vuna 50am PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
i ' alia Puratovi¢ dipl.ing.arh.
5 Fasadna zbuka 2,0cm . . . . Dalia b t dipl.ing.arh
Zemlja Hidroizolacija Tea Gastan dipl.ing.arh.
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K1 - krovni panel MK 1 - keramika na tlu grijano MK 3 - pod dvorane MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano MK 7 - parket na katu grijano MK 10 - keramika na katu negrijano P 4 - GPK pregradni zid 21 -fasadni zid

1. Celiéni lim 0,6 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Sportski parket 1,27 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Parket u ljepilu 1,5¢cm 1. Keramika u ljepilu 1,5¢cm 1. GPKplota 1,25¢cm 1. Fasadna Zbuka 2,0cm
2. Mineralna vuna 189cm 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 2. PEfolia 0,03 cm 2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm 2. Estrih 55cm 2. Estrih 6,50m 2. GPKplota 1,25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Celicnilim 0,6cm 3. Estrih 6,5cm 3. Elasticne grede 1,70 cm 3. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. PEfolija 0,02cm 3. Mineralna vuna 50cm 3. Termoblok 30,0cm
K ik 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Elasticne grede kontra 2,70 cm 4.  Estrih 6,0 cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS 4,0cm 4. GPKploca 1,25¢cm 4. Unutarnja Zbuka 1,00 cm —
- ravnikrov 5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Armirani estrih 6,30 cm 5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. A.rlmiranivbeton 20,0cm 5. GPKploca 1,25 cm L
;- gggzism 3(21 2: 6. Termoizolacia EPS-T 20cm 6. Termoizolacia EPS-T 8.0cm 6. Temoizolacia XPS 8.0cm 6. ArlTirani bbetfn 20,0 cm 6. Silikatna zbuka 1,0em ; 72 - fasadni zid LEGENDA: TRAMES d.0.0., Siptine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
: G irani S - 7. Silikatna tbuka 1,0cm P5- GPK obloga . 5 . TRAMES ) - , o o
3 Hidroizolaciia - folia 02em 7. Armirani beton 200cm 7. Temoizolacia XPS 20cm 7. Termoizolacija EPS-T 20cm MK 11.- epoxy na katu arilano g2 1. Fasadna Zbuka 20cm NARUGITELS  KOPRIVNIGKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Neméica 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
4 Geotekstl 18- 10l 02em 8. Hidroizolacija 1,0cm 8. Armirani beton 20,0cm 8. Armirani beton 20,0cm ) . poxy &rl 1. GPKplota 1,25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
S Mineraha vuna 200 em 9. Betonska podioga 10,0¢cm 9. Hidroizolacija 10em 9. Hidroizolacija 1,0cm VK8~ keramika na katu grijano 1. Epoxy premaz 0.5 cm 2. GPKplota 1.25cm 3. Armirani beton 300 cm +0,00  +0,00 VISINSKAKOTA cRoevA  PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
6‘ e 020m 3 10. SIJungk 17,0cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 1. Keramika u liepilu 1,5¢cm 2. Estrih 6,5cm N 4 Unutamia zbuka 100 em w < TLOCRT / PRESJEK - . : R - o .
7. Estrihu nagibu ' 470em 11 Zemlja 11, Sljunak 17,0cm 11, Sljunak 17,0cm 2. Estih 55cm 3. PEfolia 002cm P 6 - pregradnizid LOKACIA k.6. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivni&ko krizevagka Zupanija
' irani 0 ) i 12. Zemlja 12, Zemlja 3. PEfolja 0,02 cm 4. Gljivasti EPS 30cm 1. Unutamja Zbuka 2,50 cm i o
8. Armirani beton 20,0cm MK 2 - keramika na tlu negrijano - e L nEe 2 Termoblok 150 73 - fasadni zid %
9. Silikatna zbuka 1,0cm 1 Keramika 150cm MK 4 - epory na tu giano MK 6 - keramika na tlu vani 4. Clivasti EPS zapodno grjanje 30 cm 4. Temoizolacja XPS 2,0 cm - Termoblok 0 cm 1. Fasadna zbuka 20¢m Armirani beton Drvo nazvPRoJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. Armirani beton 20,0cm 3. Unutamja Zbuka 25¢m 2 Mineral 130 A
K3 - streha nadstreznica 2. Nivelirajudi sloj 1,0cm 1. Epoxy premaz 0,5cm 1. Keramika u ljepilu 2,0 cm 6 Armirani beton 20,0cm 6. Silikatna 3buka 1,0cm 3' Alnelra qz;v:ma 15'0 cm
1. Belini lim 0,6cm 3. Estrih 7,5¢cm 2. Nivelirajudi sloj 1,5¢cm 2. Estrih 75¢cm 7. Silikatna zbuka 1,0cm o P 7 - pregradni zid - rm|ran|. ?on oem . v RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
2 PEfolia 0,02 cm 4. Termoizolacia XPS 8,0cm 3. Estrih 7.0cm 3. Hidroizolacia 10cm P 1- GPK pregradni zid 1. Unutama Zbuka 2,50 cm 4. Unutamja Zouka 1,00¢m Beton Gipskartonske ploce
3. Mineralna vuna 8,0cm 5. Termoizolacija EPS-T 40cm 4. Gljvasti EPS za podno grijanje 3,0 cm g g\rlfpiraniylftﬁn i%O cm MK - keramika sanitarija na katu negrijano 1. GPKplota 125¢m 2. AKU Termoblok BOom i STRUKOVNA
4. Hidroizolaciia 1,0cm 6. Armirani beton 20,0cm 5. Termoizolacija XPS 8,0cm . ilikatna zbuka o cm 1 Keramika u ljepilu 1,5¢cm 2. GPKploca 1,25cm 3. Unutamja zbuka 2,50 cm - 3 X ODREDNICA |
5. PEfolija : 002 cm 7. Hidroizolacija 1,0cm 6. Termoizolacja EPS-T 20em 6. Betonska podloga 10,0cm 2. Hidroizolacioni premaz 0.5¢m 3. Minerana vuna 10,0 cm 1. Fasadna zbuka 2,0cm Termoblok Mineralna vuna projextirani  ARHITEKTONSKI PROJEKT
. X . } X i !
6. Arimranibeton u nagibu 19-20,0 cm g ggtonika podloga 13'8 m 7. Armirani beton 20,0 cm ; ;[iumr]fak 17.0cm 3. Estrih 6,0 cm 4. GPKploga 1,25¢m P8 - pregradni zid 2 Mineraina vuna 130cm DI GRADEVINE
7. Mineralna vuna 8,0cm o 2 “‘”lf’ oem 8. Hidroizolacija 1,0em : 4. PEfolia 0,02 cm 5 GPKplota 1,25cm 1. Unutamja zbuka 2,50 cm 3. Amirani beton 30,0cm .
8. Armiranobetonska plo¢a20,0 cm - cemija 9. Betonska podloga 10,0 cm 5. Termoizolacija XPS 40cm 2 Termoblok 25,0 om 4. Mineralna vuna 13,0cm Termoblok AKU Keramika
9. Silikatna Zbuka 1,0cm 10.  Sljunak 17,0cm 6. Armirani beton 200cm P2-GPK oblogazida i o ' 5. Fasadna zbuka 20¢m SADRZAJ
. ) 3. Unutarnja zbuka 2,50 cm g %
1. Zemia 7. Slikatna ibuka 10cm 1 GPKpoca 125m . 7 , swrcos  PRESJEK A3
2. Mineralna vuna 6,0cm  p9-pregradnizid 25 - fasadni zid Fasadna Zbuka //////A Estrih
P3- 6P obloga zida 1. Unutamja zbuka 2,50 cm 1. Fasadna zbuka 20cm | L 02 sietan 2026
- 2 Mineralna vuna 13,0cm v . . MJERILO DATUM sprava , sljecan) .
2. AKU Termoblok 15,0 cm
1. GPKplog 1,25 . i jrani
repoca om 3. Unutamja Zbuka 2,50 cm 3. Armirani beton 30,0cm Sljunak |:| Termoizolacia XPS PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh
2. Mineralna vuna 8,0cm 4. Mineralna vuna 5,0.cm e ; e
5. Fasadna zbuka 2,0cm . L . Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Zemlja l:a:i Hidroizolacija Tea Gastan dipl.ing.arh.




0,6 cm Celiéni lim
18,9 cm Mineralna vuna
0,5cm Celiéni lim
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K3 - streha nadstresnica

Arimranibeton u nagibu

Armiranobetonska plo¢a20,0 cm
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0,6 cm
18,9cm
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0,2¢cm
0,2cm
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0,6 cm
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MK 1 - keramika na tlu grijano

Keramika

Nivelirajuéi sloj

Estrih

Gljivasti EPS za podno grijanje
Termoizolacija XPS
Termoizolacija EPS-T
Armirani beton
Hidroizolacija
Betonska podloga
Sljunak

Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano

Keramika

Nivelirajuéi sloj

Estrih

Termoizolacija XPS
Termoizolacija EPS-T
Armirani beton
Hidroizolacija
Betonska podloga
Sljunak

Zemlja

1,50 cm
1,0cm
6,5cm
3,0cm
8,0cm
2,0cm
20,0cm
1,0cm
10,0cm
17,0cm

1,50 cm
1,0cm
7,5¢cm
8,0cm
4,0cm
20,0cm
1,0cm
10,0cm
17,0cm

PN DO A W =

©

HBWoNe O~ 0N >

= o

MK 3 - pod dvorane

Sportski parket

PE folija

Elasticne grede
Elastiéne grede kontra
Armirani estrih
Termoizolacija EPS-T

Termoizolacija XPS
Armirani beton
Hidroizolacija
Betonska podloga
Sljunak

Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano

Epoxy premaz
Nivelirajudi sloj

Estrih

Gljivasti EPS za podno grijanje
Termoizolacija XPS
Termoizolacija EPS-T
Armirani beton
Hidroizolacija
Betonska podioga
Sljunak

Zemlja

@)

1,27 cm
0,03 cm
1,70 cm
2,70 cm
6,30 cm
8,0cm

2,0cm

20,0cm
1,0cm

10,0cm
17,0cm

0,5¢cm
1,5¢cm
7,0cm
3,0cm
8,0cm
2,0cm
20,0 cm
1,0cm
10,0cm
17,0cm

3) @

POPRECNI PRESJEK B1

MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano MK 7 - parket na katu grijano

1. Keramika 1,50 cm 1. Parket u ljepilu
2. Hidroizolacioni premaz 0,5¢cm 2. Estrih
3. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 3. PEfolija
4.  Estrih 6,0cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje
5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 5. Termoizolacija XPS
6. Termoizolacija XPS 8,0cm 6. Armirani !)eton
7. Termoizolacija EPS-T 2,0¢m 7. Silikatna zbuka
8. Armirani beton 20,0cm i .
9. Hidroizolacija 10cm  MK8-keramika na katu grijano
10.  Betonska podioga 10,0 cm 1. Keramika u ljepilu
11, Sljunak 17,0cm 2. Estrih
12, Zemlja 3. PEfolija
. . 4. Gljivasti EPS za podno grijanje
MK 6 - keramika na tlu vani R
. - 5. Termoizolacija XPS
1. Ker§m|ka u liepilu 2,0cm 6. Armirani beton
2. Estih 75¢m 7. Silikatna zbuka
3. Hidroizolacija 1,0cm
4. Armirani beton 20,0cm MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
5. Silikatna zbuka 1,0cm 1 Keramika u ljepilu
6. Betonska podloga 10,0em 2. Hidroizolacioni premaz
7. Sljunak 17,0cm .
. 3. Estrh
8.  Zemlja .
4. PEfolija
5. Termoizolacija XPS
6. Armirani beton
7. Silikatna zbuka

1,5¢cm
55cm
0,02 cm
30cm

2,0cm
20,0cm
1,0cm

1,5¢cm
55cm
0,02 cm
30cm
2,0cm
20,0cm
1,0cm

1,5¢cm
0,5cm
6,0cm
0,02 cm
4,0

1,0cm

MK 11 -

A

1

2
3.
4.
5
6

oOUE B~ LN =

MK 10 - keramika na katu negrijano
Keramika u liepilu

Estrih
PE folija

Termoizolacija XPS
Armirani beton

Silikatna zbuka

epoxy na katu grijano

Epoxy premaz
Estrih

PE folija
Gljivasti EPS

Termoizolacija XPS
Armirani beton

Silikatna zbuka

P 1- GPK pregradni zid
1.

GPK plo¢a
GPK ploca
Mineralna vuna
GPK ploca
GPK ploca

,0cm
20,0cm P 2-GPKobloga zida
1.
2.

GPK plo¢a
Mineralna vuna

P 3 - GPK obloga zida
1.
2.

GPK plo¢a
Mineralna vuna

1,5¢cm
6,5cm
0,02 cm
4,0cm
20,0cm
1,0cm

0,5¢cm
6,5cm
0,02 cm
3,0cm

2,0cm
20,0cm
1,0cm

1,25cm
1,25¢cm
10,0 cm
1,25¢cm
1,25¢cm

1,25¢cm
6,0cm

1,25¢cm
8,0cm

P 4 - GPK pregradni zid

1. GPKplota
2. GPKploca
3. Mineralna vuna
4. GPKploca
5. GPKploca
P 5 - GPK obloga
1. GPKploca
2. GPKploga

P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja zbuka
2. Termoblok
3. Unutamnja zbuka

P 7 - pregradni zid
1. Unutamja zbuka
2. AKU Termoblok
3. Unutarnja zbuka

P8 - pregradnizid
1. Unutamja Zbuka
2. Termoblok
3. Unutarnja zbuka

P9 - pregradni zid
1. Unutarnja zbuka
2. AKU Termoblok
3. Unutarnja zbuka

1,25¢cm
1,25cm
5,0cm

1,25¢cm
1,25¢cm

1,25¢cm
1,25cm

2,50 cm
15,0 cm
2,5¢cm

2,50 cm
25,0cm
2,50 cm

2,50 cm
25,0 cm
2,50 cm

2,50 cm
15,0 cm
2,50 cm

21 - fasadni zid
1. Fasadna Zbuka
2. Mineralna vuna
3. Termoblok
4. Unutarnja Zbuka

22 - fasadni zid
1. Fasadna Zbuka
2. Mineralna vuna
3. Armirani beton
4. Unutarnja Zbuka

23 - fasadni zid

Fasadna zbuka
Mineralna vuna
3. Armirani beton
4. Unutarnja Zbuka

[

74 - fasadni zid
1. Fasadna Zbuka
2. Mineralna vuna
3 Armirani beton
4. Mineralna vuna
5. Fasadna Zbuka

25 - fasadni zid
1. Fasadna zbuka
2 Mineralna vuna
3. Armirani beton
4. Mineralna vuna
5 Fasadna zbuka

2,0cm

13,0cm
30,0 cm
1,00 cm

2,0cm

13,0cm
30,0 cm
1,00 cm

2,0cm

13,0cm
15,0 cm
1,00 cm

2,0cm
13,0cm
30,0 cm
13,0cm
20cm

20cm
13,0cm
30,0cm
50cm
2,0cm

0,6 cm Celiéni lim
18,9 cm Mineralna vuna
0,5cm Celiéni lim
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LEGENDA:

¢ +0,00 ,

Armirani beton

+0 00 VISINSKA KOTA
TLOCRT / PRESJEK

Beton
Termoblok
Termoblok AKU
Fasadna Zbuka
Sljunak

Zemlja

Drvo

Gipskartonske ploce
Mineralna vuna
Keramika

Estrih
Termoizolacija XPS

Hidroizolacija

POPRECNI PRESJEK B1
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T RAM E S NARUCITELS  KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Nemg¢iéa 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
GRADEVINA PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
LOKACIJA k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivnicko krizevacka Zupanija
Nazv PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
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prosektiranl ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
SADRZAJ
GRAFICKOG PRESJEK B1, B2
PRIKAZA
MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM Ispravak 02, sije¢anj 2026. LISTBROJ 13
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Tea Gastan dipl.ing.arh.
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POPRECNI PRESJEK B3 POPRECNI PRESJEK B4
K1 - krovni panel MK 1 - keramika na tlu grijano MK 3 - pod dvorane MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano MK 7 - parket na katu grijano MK 10 - keramika na katu negrijano P 4 - GPK pregradni zid 21 -fasadni zid
1. Celiéni lim 0,6 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Sportski parket 1,27 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Parket u ljepilu 1,5¢cm 1 Keramika u liepilu 1,5¢cm 1. GPKplota 1,25¢cm 1. Fasadna Zbuka 2,0cm
2. Mineralna vuna 189cm 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 2. PEfolia 0,03 cm 2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm 2. Estrih 55cm 2. Estrih 6,50m 2. GPKplota 1,25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
3. Celicnilim 0,6 cm 3. Estrih 6,5cm 3. Elasticne grede 1,70 cm 3. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. Mineralna vuna 50cm 3. Termoblok 30,0 cm
K ik 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Elasticne grede kontra 2,70 cm 4.  Estrih 6,0 cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS 4,0cm 4. GPKploca 1,25¢cm 4. Unutarnja Zbuka 1,00 cm —
) ra;/nl mé‘:' v 80 5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Armirani estrih 6,30 cm 5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5 A.rlmiranivbeton 20,0cm 5. GPKploca 1,25 cm L
2 Gél:):striI 0r2 E: 6. Termoizolacia EPS-T 20cm 6. Termoizolacja EPS-T 8,0.cm 6. Termoizolacia XPS 8,0.cm 6. AﬁTirani bbet:()n 20,0 cm 6.  Silikatna zbuka 1,0cm ! 72 -fasadni zid LEGEN DA: TRAMES d.0.0., Sipéine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
: g irani P i 7. Silikatna Zbuka 1,0cm P 5-GPK obloga . 5 . TRAMES . ; . . . . o
3. Hidroizolacia - olia 02¢cm 7. Armirani beton 200cm 7. Termoizolacija XPS 20cm 7. Termoizolacija EPS-T 20cm MK 11 - epoxy na katu grijano - 1. Fasadna zbuka Z0cm NARUGITEL)  KOPRIVNIGKO-KRIZEVAGKA ZUPANIJA, Antuna Neméica 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
Ja - toll G 8. Hidroizol 1,0 poxy 8ri 1. GPKpl 1,25
4 Geotekstil 02em . ldroizolacija Ucm 8. Armirani beton 20,0 cm 8. Armirani beton 20,0 cm Ks-k ik na k . | £ 05 . ploca 25¢cm 2. Mineralna vuna 13,0 cm
5. Mineralna vuna 200cm 9. Betonska podioga 10,0cm 9 Hidroizolacia 10cm 9. Hidroizolacija 10cm  MK8- keramika na katu grijano - POy premaz o om 2. GPKploéa 1.250m 3. Amirani beton 300cm +0,00  +0,00 VISINSKAKOTA cReoEvie  PODRUGNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
6- barma bron 020 ) 10. SIJungk 17,0cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 10.  Betonska podioga 10,0 cm 1 Keramika u ljepilu 1,5¢cm 2. Estrih 6,5¢cm 4 Unutamja buka 100 em TLOCRT / PRESJEK
7. Estrihu nagibu ' 470em 11 Zemlja 11, Sljunak 17,0cm 11, Sljunak 17,0cm 2. Estrih 5,5cm 3. PEfolja 0,02cm P 6 - pregradnizid ' LOKACIJA k.G. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivni¢ko krizevacka Zupanija
8  Armirani beton 20,0cm MK 2.- keramik na Hu neri 12. Zemlja 12. Zzemlja 3. PEfolija 0,02cm 4. Glivasii EPS 30cm 1. Unutamja zbuka 2500m 3 oo iniaid
9. Silikatna sbuka 10cm - keramika na tlu negrijano . . . 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS ~ 2,0cm 2. Termoblok 15,0 cm 1. Fasadna sbuka 20¢em Armirani bet I D | x & 5
! 1. Keramika 1,50cm MK 4 -epoxy na tlu grijano MK 6 - keramika na tlu vani o PR~ . : ) rmirani beton rvo NAzIvVPROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
senne R 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. Armirani beton 20,0cm 3. Unutarnja zbuka 25¢cm 2 Mineralna vuna 130 cm ]
K3 - streha nadstregnica 2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 1. Epoxy premaz 0,5¢cm 1. Keramika u ljepilu 2,0cm 6. Armirani beton 20,0 cm 6. Silikatna 3buka 1,0cm . 3. Jinerara 15,0 o
1. Belinilim 0,6cm 3. Estrih 7,5¢cm 2. Nivelirajudi sloj 1,5¢cm 2. Estrih 75¢cm 7. Silikatna zbuka 1,0cm P 7 - pregradni zi - o ’ . v RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
2. PEfolia 0,02cm 4. Termoizolacia XPS 8,0cm 3. Estih 7.0cm 3. Hidroizolacija 10cm P 1- GPK pregradni zid 1. Unutarnja Zbuka 2,50 cm 4. Unutamja Zouka 1,00¢m Beton Gipskartonske ploce
3. Mineralna vuna 8,0cm 5. Termoizolacija EPS-T 4,0cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm g g\rlrpirani b;tﬁn i%o cm  MK9 - keramika sanitarija na katu negrijano 1. GPKplota 1.25¢cm 2. AKU Termoblok 25,0 cm 74 -fasadni 2id STRUKOVNA
roizolaci irani izolagii . Silikatna Zbuka ,0em 1. Keramika u fjepilu 1,5¢cm 2. GPKplota 1,25cm a3 -
4. Hidroizolacija 1,0cm 6. Armirani beton 20,0cm 5. Termoizolacija XPS 8,0cm flika liep : p . 3. Unutanja zbuka 2,50 cm . . ODREDNICA|
5. PE folia 0,02cm 7. Hidroizolacija 1,0cm 6 Temoizolacia EPST 20em g glgtonika podloga 1(7),3 cm 2. Hidroizolacioni premaz 05cm 3. Mineralna vuna 10,0 cm 1. Fasadna Zbuka 2,0cm Termoblok Mineralna vuna PROEKTIRANS ARHITEKTONSKI PROJEKT
6. Arimranibeton u nagibu 19-20,0cm 8. Betonska podloga 10,0cm 7. Armirani beton 20,0 cm . Zéumr}?a A em 3. Estrih 6,0 cm 4. GPKploga 1,25¢m P8 - pregradni zid 2 Mineraina vuna 130cm
7. Mineralna vuna 8,0cm 9. Sljunak 17.0cm 8. Hidroizolacija 1,0em : ! 4. PEfolia 0,02 cm 5 GPKplota 1,25cm 1. Unutamja 2buka 2,50 cm 3. Amirani beton 30,0cm .
g. /;T{E;;ir;oit:)?;anska ploZa20,0 cm e 10. Zemlja gb glejtonika podioga 133 cm 5. Temoizolacia XPS o 2. Temoblok 250cm 4. Mineraina vuna ;300 om Termablok AKU Keramika SADROAL
. ) . Oljuna ,ocm 6. Armirani beton 20,0 cm - obloga zida . 5. Fasadna zbuka ,0cm /
1. Zemlja 7. Silikatna buka 10cm 1. GPKplota 1,25em 5 Uniamia ke 250 em . 7 , A PRESJEK B3, B4
2. Mineralna vuna 6,0cm  p9-pregradnizid 25 - fasadni zid Fasadna Zbuka //////A Estrih
i3 1. Fasadna zbuka 20cm
. 1. Unutarnja zbuka 2,50 cm ?
P 3 - GPK obloga zida 2. Mineralna vuna 13.0cm MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM Ispravak 02, sijeGanj 2026. LISTBROJ 14
g 2. AKU Termoblok 15,0 cm : &1 ; " : p » Sijecan :
1. GPKplota 1,25 cm 3 Unutara shuka 250am 3 Armirani beton 300 cm Sljunak S Termoizolacija XPS _ D —
2. Mineralna vuna 80cm ' J ’ 4 Mineralna vuna 50cm PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Antg Stojan dIPLIIl’lg.'al’h.
5. Fasadna zbuka 2,0cm . L . Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Zemlja l:a:i Hidroizolacija Tea Gastan dipl.ing.arh.




K1 - krovni panel
1. Celiéni lim
2. Mineralnavuna
3. Celiéni lim

K2 - ravni krov

1. Sljunak
Geotekstil
Hidroizolacija - folija
Geotekstil
Mineralna vuna
Parna brana
Estrih u nagibu
Armirani beton
Silikatna Zbuka

0,20cm

LNV AW N

K3 - streha nadstresnica

Celiéni lim

PE folija

Mineralna vuna

Hidroizolacija

PE folija

Arimranibeton u nagibu
Mineralna vuna
Armiranobetonska plo¢a20,0 cm
Silikatna zbuka

LRe~NOUE W

0,6 cm
18,9cm
0,6 cm

8,0cm
0,2¢cm
0,2¢cm
0,2cm
20,0cm

4-7,0cm
20,0cm
1,0cm

0,6 cm
0,02cm
8,0cm
1,0cm
0,02cm
19-20,0 cm
8,0cm

1,0cm

0,6 cm Celiéni lim
18,9 cm Mineralna vuna

UNP 200

0,5cm Celiéni lim

+9,46
v
+7,23
% A 4
+6,62 +6/55
v o A h 4
o § +6,75 P6 8 cm Sljunak
< . 2cm tekstil
1 cm |Keramika P 0,2¢ Ggo ekstil
+6,09 7 om Estih = 0,2 cm Hidroizolacija
L ) / v 0.2 cm_Geotekstil
Z5 0 cgg|PE folija S N T i \ i i T
. . 20 cm Mineralna vuna
4 cm |Tergnoizolacija XPS o b 0.2 cm Pama brana
K10 MK8 MK A1 MK 11 MK 8 ' :
P N 6 cm Estrih +4,06 398
+3 9C Z2 N N +3 90 b 4 i
73,78 w > - A4 3,78 v 4
v K2 (
Z3
| & NS 58 |
A +9,
+3,28 o +2,63
’ v+2144 P6 P6 <Sr'> 7 1!
A8 P&
B8 P8 N
[3e) 5} N
, %
2 cm |Keramika M 1
7 cm | Esttih MK 4 MK 1 K5 MK 5 ,
L " + + + /7
1 cm| Hidroizolacija 7—0’00 -0,10 -0.22 % v_0,00 30,00 N s K13
7 ! v.U 45
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-1,20
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POPRECNI PRESJEK B5
MK 1 - keramika na tlu grijano MK 3 - pod dvorane MK 5 - keramika sanitarije na tlu grijano MK 7 - parket na katu grijano MK 10 - keramika na katu negrijano P 4 - GPK pregradni zid
1. Keramika 1,50 cm 1. Sportski parket 1,27 cm 1. Keramika 1,50 cm 1. Parket u ljepilu 1,5¢cm 1. Keramika u ljepilu 1,5¢cm 1. GPKplota
2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 2. PEfolija 0,03cm 2. Hidroizolacioni premaz 0,5¢cm 2. Estrih 55cm 2. Estrih 6,5cm 2. GPKploca
3. Estrih 6,5cm 3. Elasticne grede 1,70 cm 3. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. PEfolija 0,02 cm 3. Mineralna vuna
4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Elasticne grede kontra 2,70 cm 4.  Estrih 6,0 cm 4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 4. Termoizolacija XPS 4,0cm 4. GPKploca
5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Armirani estrih 6,30 cm 5. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0cm 5. Termoizolacija XPS 2,0cm 5. A.rlmiranivbeton 20,0cm 5. GPKploca
6. Termoizolacia EPS-T 2,0cm 6. Termoizolacja EPS-T 8,0cm 6. Termoizolacia XPS 8,0cm 6. ArlyEirani }Letlt(m 20,0cm 6. Silikatna buka L0cm !
7. Armirani beton 20,0cm 7. Termoizolacia XPS 2,0cm 7. Termoizolacja EPS-T 2,0cm 7. Silikatna buka 10cm " P5-GPK obloga
8. Hidroizolacija 1,0cm 8. Armirani beton 20,0 cm 8. Armirani beton 20,0 cm . . MK 11 - epoxy na katu grijano 1. GPKplota
9. Betonska podloga 10,0cm 9. Hidroizolacija 1,0¢m 9. Hidroizolacija 1,0cm  MK8-keramikana katu grijano 1. Epoxy premaz 05¢m 2. GPKplota
10.  Sljunak 17,0cm 10.  Betonska podloga 10,0cm 10.  Betonska podloga 10,0 cm 1. Keramika u ljepilu 1,5¢m 2. Estrih 65cm
11 Zemlja 11, Sljunak 17,0cm 11, Sljunak 17,0cm 2. Estrih 55cm 3. PEfolia 002cm P 6 - pregradnizid
J r ) / I
MK 2 - keramika na i i 12. Zemlja 12, Zemlja 3. PEfolja 0,02 cm 4. Gljivasti EPS 30cm 1. Unutamja Zbuka
- keramika na tlu negrijano ) , , 4. Glivasti EPS za podno grijanje 30cm 4. Temmoizolacja XPS  2,0cm 2. Termoblok
1. Kferar.nllfa” . 1,50cm MK 4 - epoxy na tlu grijano MK 6 - keramika na thu vani 5. Termoizolacija XPS 2.0cm 5. Armirani beton 20,0 cm 3. Unutamja buka
2. Nivelirajuéi sloj 1,0cm 1. Epoxy premaz 0,5cm 1. Keramika u liepilu 2,0cm 6. Armirani beton 20,0 cm 6.  Silikatna zbuka 1,0cm
3. Estrih 75¢cm 2. Nivelirajudi sloj 1,5¢cm 2. Estrih 75¢cm 7. Silikatna zbuka 1,0 cm P 7 - pregradni zid
4. Termoizolacija XPS 8,0cm 3. Estrih 7,0cm 3. Hidroizolacija 1,0 cm P1- GPK pregradni zid 1. Unutamja zbuka
5. Termoizolacija EPS-T 40cm 4. Gliivasti EPS za podno grijanje 30cm 4. Armirani beton 20,0cm MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano 1. GPKplota 1,25cm 2. AKU Termoblok
6. Armirani beton 20,0cm 5. Termoizolacija XPS 8,0cm 5. Silikatna Zbuka L0em 1. Keramika u fjepilu 1,5¢cm 2. GPKplota 1,25cm 3. Unutamja zbuka
7. Hidroizolacija 1,0cm 6. Termoizolacija EPS-T 20¢m g gleftonika podioga 1(7)13 m 2. Hidroizolacioni premaz 0,5cm 3. Mineralna vuna 10,0 cm
8. Betonska podloga 10,0cm 7. Armirani beton 20,0 cm - 2luna Hem 3. Estrh 6,0cm 4 GPKploda 125cm P8 - pregradni zid
3. Sljunak 17,0em 8. Hidroizolacija 1,0cm 8 Zeml 4. PEfol 002 5. GPK plog 125 1. Unutarnja 2buk
10, Zzemlja . J ’ . olija ,02 cm . plota ,25¢cm . nutarnja zbuka
9. Betonska podloga 10,0 cm 5. Termoizolacija XPS 4,0cm ) 2. Termoblok
10. Sljunak 17,0cm 6. Armirani beton 20,0cm P 2-GPK oblogazida 3. Unutarnja zbuka
11 Zemlja 7. Silikatna zbuka 1,0cm 1. GPKplota 1,25¢cm
2. Mineralna vuna 60cm  p9. pregradnizid
. 1. Unutarnja zbuka
P3- GPK obloga zida 2. AKU Termoblok
1. GPKplota 1,25¢cm .
) 3. Unutarnja zbuka
2. Mineralna vuna 8,0cm

1,25¢cm
1,25cm
5,0cm

1,25¢cm
1,25¢cm

1,25¢cm
1,25cm

2,50 cm
15,0 cm
2,5¢cm

2,50 cm
25,0cm
2,50 cm

2,50 cm
25,0 cm
2,50 cm

2,50 cm
15,0 cm
2,50 cm

1,5cm Keramika

1 cm Nivelirajuéi sloj
7,5cm Estrih

0cm PE folija

8 cm Termoizolacija XPS

4 cm Termoizolacija EPS-T

0,6 cm Celiéni lim

18,9 cm Mineralna vuna

0,5cm Celiéni lim

21 - fasadni zid

1. Fasadna Zbuka 20cm
2. Mineralna vuna 13,0cm
3. Termoblok 30,0 cm
4. Unutarnja Zbuka 1,00 cm
22 - fasadni zid
1. Fasadna Zbuka 20cm
2. Mineralna vuna 13,0cm
3. Armirani beton 30,0 cm
4. Unutarnja Zbuka 1,00 cm
23 - fasadni zid
1. Fasadna Zbuka 20cm
2. Mineralna vuna 13,0cm
3. Armirani beton 15,0 cm
4. Unutarnja zbuka 1,00 cm
74 - fasadni zid
1. Fasadna Zbuka 20cm
2. Mineralna vuna 13,0cm
3 Armirani beton 30,0 cm
4. Mineralna vuna 13,0cm
5. Fasadna Zbuka 20cm
25 - fasadni zid
1. Fasadna zbuka 20cm
2 Mineralna vuna 13,0cm
3. Armirani beton 30,0cm
4. Mineralna vuna 50cm
5 Fasadna zbuka 2,0cm

I resetka K1 AB nosac krova m
UNP 160
‘ i | resetka
8cm Sljunak =
0,2 cm Geotekstil
0,2 cm Hidroizolacija
0,2 cm Geotekstil
20 cm Mineralna vuna 1,25 cm GPK plo¢a +525 +5.25
0,2 cm Parna brana % N 1,25cm GPKploéa & h 4 h &
6 cm Estrih Eﬁgk 52
of A A
06 8 I AB greda - +4,95 +4,95
393 T O O, ~ Z1
v A +3,48 S
‘ v ' 1,27 cm Sportski parket
m 0,03 cm PE folija +2,93
+2,63 X — 1,7 cm Elastiéne grede ;é h 4
v = =5 o 2,7 cm Elastiéne grede >
Z1 ™ dilatacija 8,3 cmP EA;m”rani estrih +2,63
e cm olija
I ’é P8 - P8 8 cm Termoizolacija EPS-T
i @ Q AcemTarAREsIaeianPS
" MK 3 1 cm Hidroizolacija
MK 2 10 cm Beton
+ + &
MK 13} I, 2 S S 0,22 s 17 cm Shunak Kk 13.0.22
v e o ) . 4
LN NN Li 1
1,30 3 %% g e 042
v ‘ =
~ [
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® ® ® 2 0
POPRECNI PRESJEK B6
LEGEN DA TRAMES d.0.0., Sip&ine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
’ T RAM E S NARUCITELJ KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Nemgiéa 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
+0,00  +0,00 VISINSKAKOTA cReEVNA  PODRUGNA SKOLA JOSIPA GENERALIGA HLEBINE
TLOCRT / PRESJEK . } : R . . -
LOKACIJA k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivnicko krizevacka Zupanija
Armirani beton m Drvo Nazv PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
Beton E Gipskartonske ploce RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
STRUKOVNA
Termoblok S Mineralna vuna proktiay  ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
Termoblok AKU S Keramika
SADRZAJ
7 GRAFICKOG PRESJEK B5, B6
Fasadna Zbuka ///////// Estrih P
7
- ) B MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM  Ispravak 02, sijecanj 2026. LISTBROJ 15
Sljunak S Termoizolacija XPS
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
. o . Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Zemlja l:a:i Hidroizolacija Tea Gastan dipl.ing.arh.
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| TRAMES d.0.0., Sipéine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
T RAM E S NARUGITELS  KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Nemgiéa 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
GRADEVINA PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
LOKACIJA k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivni¢ko krizevacka zupanija
NAziV PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
STRUKOVNA
ODREDNICA |
ok ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
SADRZAJ - +
GRAFICKOG ISTOCNO | ZAPADNO PROCELJE
PRIKAZA
MJERILO 1:100 REVIZIA 00 pATUM  Ispravak 02, sijecanj 2026. LisTBROJ 16
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Tea Gastan dipl.ing.arh.
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| TRAMES d.0.0., Sipéine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
T RAM E S NARUCITELJ KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Nemgiéa 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
GRADEVINA PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
LOKACIJA k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivnicko krizevacka Zupanija
Nazv PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
STRUKOVNA
e ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
SADRZAJ . v
GRAFICKOG JUZNO PROCELJE
PRIKAZA
MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM  Ispravak 02, sijecanj 2026. LISTBROJ 17
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Tea Gastan dipl.ing.arh.
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TRAMES d.0.0., Sip&ine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
T RAM E S NARUCITELS  KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Nemg¢iéa 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
GRADEVINA PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
LOKACIJA k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivnicko krizevacka Zupanija
Nazv PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
STRUKOVNA
ODREDNICA |
prosektiranl ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
SADRZAJ v
GRAFICKOG SJEVERNO PROCELJE
PRIKAZA
MJERILO 1:100 REVIZIJA 00 DATUM  Ispravak 02, sijeCanj 2026. LISTBROJ 18
PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh

SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
Tea Gastan dipl.ing.arh.
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| i f fr—+ i f—r i i | 1 | } el j i ETAZA PROSTOR Volumen {m?:-]
: \ ' B B (m2) (m)
| |
| ! zatvoreni prostor 71.37 2.93 210,06
| B 1 - zatvoreni prostor 464,58 3.58 1.666,70
“‘ T o “ e o zatvoreni prostor
‘ ———————————=e———— - ______ ‘ === - ______ PRIZEMLIE PVN 57,60 6.75 390,56
- - dvorana 196,00 4,93 966,97
natkriveno vani 25,09 1 25,09
PRIZEMLJE mjerilo 1:250 | KAT mijerilo 1:250 natkriveno vani 132,02 1 132,02
UKUPNQO PRIZEMILIE 3.391.40
1. KAT zatvoreni dio 454,29 2.85 1.294,84
' UKUPNO 1. KAT 1.294,84
| I
H — = — ' ' UKUPNO BRP 4.686,24
o |
E ) 1 o i -
o 8’; TRAMES d.0.0., Sipéine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr
& ( § = T RAM E S NARUGITELS  KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Antuna Nemgiéa 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
_— GRADEVINA PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE
. LOKACIJA k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine, Koprivni¢ko krizevacka zupanija
A02 - PODUZNI PRESJEK mjerilo 1:250
NAziV PROJEKTA - GLAVNI PROJEKT PODRUCNE SKOLE JOSIPA GENERALICA HLEBINE
RAZINA GLAVNI PROJEKT BROJ 27/2025 OZNAKA 27/2025
STRUKOVNA
e ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIO GRADEVINE
o o B ;J
N (9]
— SADRZAJ “ -
= | erarckos  ANALITICKI ISKAZ POVRSINA
— 1 PRIKAZA
o B K= o =l ros i 3 J_#ﬁ s © —
g &2 ] g &2 T ™ T/ T > &3 T MJERILO 1:250 REVIZUA 00 paTUM  Ispravak 02, sijeSanj 2026. LISTEROJ 19
i — — § PROJEKTANT Petrica Balija dipl.ing.arh SURADNICI Ante Stojan dipl.ing.arh.
Dalia Buratovi¢ dipl.ing.arh.
B02 - POPRECNI PRESJEK mjerilo 1:250 B03 - POPRECNI PRESJEK mijerilo 1:250 B05 - POPRECNI PRESJEK mijerilo 1:250 Tea Gastan dipl.ing.arh.




NAZIV: Glavni projekt Podru¢ne skole Josipa Generali¢a - Hlebine —
MJESTO | DATUM: Dubrovnik, Travanj 2025. T RA E S
=]

11l / GRAFICKI PRILOZI — ZASTITA OD POZARA

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjediste: Sip&ine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: inffo@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn
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10 000 Zagreb Tijardoviceva 1B

Glgvni PETRICA BALIJA
projektant dipl.ing.arh. A 3496
Izradio:

Zeljko Muzevic, univ.spec.aedif

Investitor KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIIA,

Ulica Antuna Nemcica 5, 48 000 Koprivnica,
0OIB_06872053793

POVRSINA ZA OPERATIVNI
RAD VATROGASNIH VOZILA

NOSIVOSTI 100 kN/osovina
DIMENZIJA 5,5 x 11 m

Gradevina  pODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE

Lokacja  Cest. zem. k.C. 1237, 1242 i 1243 k.o. Hlebine

U ISTOJ RAVNINI Vrsta projekta  PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
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REAKCIJE NA POZAR A1 ili A2—s1d0
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AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA DOJAVU POZARA.
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PROJEKTU SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA.
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NOSIVA KONSTRUKCIJA KROVISTA - R 60
(VATROOTPORNOST 60 min)

(osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

0,6 cm Celiéni lim
18,9 cm Mineralna vuna
0,5 cm Celicni lim
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|ZOLACIJA PROCELJA — MINERALNA VUNA

REAKCIJE NA POZAR A1 i
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SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI STICEN
AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA DOJAVU POZARA.

TOCNE POZICLJE JAVLIACA POZARA (RUCNI I
AUTOMATSKI) BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM
PROJEKTU SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA.

LEGENDA

OZNAKA POZARNOG ODJELJKA

NOSIVA / NENOSIVA KONSTRUKCIJA NA

GRANICI POZARNOG ODJELIKA REI-90 / E1-90
(VATROOTPORNOST 90 min)

PREGRADNI ZID EI 90
(VATROOTPORNOST 90 min)

El, 90-C

:

VRATA - VATROOTPORNOST 90 min
S UGRADENIM ZATVARACEM

EI 90

FIKSNI SVJETLOPROPUSNI ELEMENTI
GRANICA POZARNOG ODJELJKA EI 90
VATROOTPORNOST 90 min

PROTUPANICNA RASVJETA

VATROGASNI APARAT

ZIDNI HIDRANT

@@»@é

SUSTAV ZA AUTOMATSKU
DOJAVU POZARA

SUSTAV PRIRODNOG
ODIMLJAVANJA

SMJER EVAKUACIJE

PANIK KVAKA

OKOV ZA EVAKUACIJSKA VRATA
PREMA HRN EN 179

FIKSER

ot

UREDAJ ZA FIKSIRANJE VRATA U
STALNO OTVORENOM POLOZAJU

El,30-C

¢

VRATA - VATROOTPORNOST 30 min
S UGRADENIM ZATVARACEM

El,30-C-Sm

¢

VRATA - VATROOTPORNOST 30 min
S ZATVARACEM - DIMONEPROPUSNA

MEDUSTROPOVI IZNAD OSTALIH
KATOVA REI 90
(VATROOTPORNOST 90 min)
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K1 - krovni panel

1. Celieni lim 0,6 cm Al
2. Mineralna vuna 18,9cm Al
3. Celieni lim 0,6 cm Al
K2 - ravni krov
1. Sljunak 8,0cmAl
2. Geotekstil 02cmE
3. Hidroizolacija — folija 02cmE
4, Geotekstil 02cmE
5. Mineralna vuna 20,0 cm Al
6. Parna brana 0,20cmE
7. Estrih u nagibu 4-7,0cm Al
8. Armirani beton 20,0cm Al
9. Silikatna zbuka 1,0cmAl
K3 - streha nadstresnica
1. Celigni lim 0,6 cm Al
2. PE folija 0,02cmE
3. Mineralna vuna 8,0cmAl
4. Hidroizolacija 1,0cmE
5. PE folija 0,02cmE
6. Arimranibeton u nagibu 19-20,0 cm Al
7. Mineralna vuna 8,0cmAl
8. Armiranobetonska plo¢a 20,0cm Al
9, Silikatna zbuka 1,0cmAl

MK 3 - pod dvorane

1. Sportski parket 1,27 ¢m

2. PE folija 0,05 cm

3. Elasti¢ne grede 1,70 ¢m

4. Elasti¢ne grede kontra 2,70 cm

5. Armirani estrih 6,30 cm Al

6. Termoizolacija EPS—T 8,0 cm E

7. Termoizolacijo XPS 2,0 cm E

8. Armirani beton 20,0cmAl

9. Hidroizolacija 1,0cmE

10.  Betonska podloga 10,0cm Al

11, Sljunak 17,0cm Al

12.  Zemlja

MK 4 - epoxy na tlu grijano

1. Epoxy premaz 0,5 ecm

2. Nivelirajuci sloj 1,9 cm

3. Estrih 7,0 cm Al

4. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm E

5. Termoizolacija XPS 80 cm E

6. Termoizolacija EPS—T 2,0 cm E

7. Armirani beton 20,0cm Al

8. Hidroizolacija 1,0cmE

9. Betonska podloga 10,0cm Al

10.  Sljunak 17,0 cm Al

11.  Zemlja

MK 1 - keramika na tlu grijano

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11

Keramika 1,50 cm
Nivelirajuci sloj 1,0 cm A7
Estrih 6,5 cm Al
Gljvasti EPS za podno grijanje 3,0 cm E
Termoizolacija XPS 8,0 cm E
Termoizolacijo EPS-T 20 cm E
Armirani beton 20,0cm Al
Hidroizolacija 1,0cmE

Betonska podloga 10,0cm Al

Sljunak 17,0cm Al

Zemlja

MK 2 - keramika na tlu negrijano

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.

Keramika 1,50 cm
Niveliraju¢i sloj 1,0 cm AT
Estrih 7,5 cm Al

Termoizolacija XPS 8,0 cm E
Termoizolacijo EPS-T 4,0 em E
Armirani beton 20,0cm Al
Hidroizolacija 1,0cmE

Betonska podloga 10,0cm Al

Sljunak 17,0 cm AL

Zemlja

MK'5 - keramika sanitarije na tlu grijano

1 Keramika 1,50 cm
2. Hidroizolacioni premaz 0,5 cm

3. Niveliraju¢i sloj 1,0 cm AT
4, Estrih 65,0 cm Al

d. Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm E
6. Termoizolacijo XPS 8,0 cm E
7. Termoizolacija EPS—T 2,0 cm E
8. Armirani beton 20,0cm Al

9. Hidroizolacija 1,0cmE

10.  Betonska podloga 10,0cm Al

11.  Sljunak 17,0 cm Al

12.  Zemlja

MK 6 - keramika na tlu vani

1. Keramika u ljepilu 2,0 c¢cm

2. Estrih 7,5 cm Al
3. Hidroizolacija 1,0 em E
4, Armirani beton 20,0cm Al
5. Silikatna zbuka 1,0 cmAl

6. Betonska podloga 10,0cm Al
7. Sljunak 17,0 cm AL
8. Zemlja

MK 7 - parket na katu grijano

Parket u ljepilu
Estrin
PE folija

Armirani beton
Silikatna zbuka

N OO N

1,5 cm
5,5 cm Al
0,02 cm E

Gljivasti EPS za podno grijan je 3,0 cm E
Termoizolacijo XPS 2,0 cm E

20,0cm Al
1,0cm Al

MK 8 - keramika na katu grijano

Estrih
PE folija

N OO i

Armirani beton 20,0 cm Al
Silikatna zbuka 1,0cmAl
MK 9 - keramika sanitarija na katu negrijano
1. Keramika u ljepilu 1,6 cm
2. Hidroizolacioni premaz 0,5 cm
3. Estrih 6,0 cm Al
4. PE folija 0,02 ecm E
5. Termoizolacija XPS 4,0 cm Al
6. Armirani beton 20,0cm Al
7. Silikatna zbuka 1,0cmAl
P 4 - GPK pregradni zid
1. GPK plo¢a 1,25 cm A2
2. GPK plota 1,25 cm A2
3. Mineralna vuna 5,0 cm Al
4, GPK plota 1,25 cm A2
d. GPK ploc¢a 1,25 cm A2
P5-GPK obloga
1. GPK plota 1,25 cm A2
2. GPK plota 1,25 ecm A2
P 6 - pregradni zid
1. Unutarnja Zbuka 2,50 cm AT
2. Termoblok 15,0 cm Al
3. Unutarnja Zbuka 2,5 cm Al
P 7 - pregradni zid
1. Unutarnja Zbuka 2,50 cm AT
2. AKU Termoblok 25,0 cm Al
3. Unutarnja Zbuka 2,50 cm AT
P8 - pregradni zid
1. Unutamnja Zbuka 2,50 cm Al
2. Termoblok 25,0 cm A7
3. Unutarnja Zbuka 2,50 cm Al
P 9- pregradni zid
1. Unutarnja Zbuka 2,50 cm Al
2. AKU Termoblok 15,0 cm Al
3. Unutarnja Zbuka 2,50 cm Al

Keramika u ljepilu 1,5 ¢m

5,5 cm Al
0,02 ecm E

Gljivasti EPS za podno grijanje 3,0 cm E
Termoizolacijo XPS 2,0 ¢cm E

K 10 - keramika na katu negrijano
Keramika u ljepilu 1,5 cm
Estrih 6,5 cm Al

Termoizolacija XPS 4,0 cm E
Armirani beton 20,0 cm Al

M
1.
2.
3. PE folija 0,02 cm E
4
5
6

Silikatna zbuka 1,0 cm A1

MK 11 - epoxy na katu grijano

1. Epoxy premaz 0,5 cm
2. Estrih 6,5 cm Al

3. PE folija 0,02 ecm E

4. Gljivasti EPS 3,0 ecm 3

4. Termoizolacija XPS 2,0 cm
5. Armirani beton20,0 cm Al

6. Silikatna zbuka 1,0 cm Al

P 1 - GPK pregradni zid

1. GPK ploca 1,25 cm
2. GPK plo¢a 1,25 ¢m
3. Mineralna vuna 10,0 cm
4. GPK plo¢a 1,25 ¢m
5. GPK ploca 1,25 cm

P 2 - GPK obloga zida
GPK plo¢a 1,25 cm A2

1.

2. Mineralna vuna 6,0 cm Al
P 3 - GPK obloga zida

1. GPK ploga 1,25 cm A2
2. Mineralna vuna 8,0 cm Al

Z 1 - fasadni zid

1. Fasadna Zbuka
2. Mineralna vuna
3. Termoblok

4 Unutarnja Zbuka

Z2 - fasadni zid

1. Fasadna 7Zbuka

2 Mineralna vuna

3. Armirani beton

4 Unutarnja Zbuka

73 - fasadni zid

1. Fasadna 7Zbuka

2 Mineralna vuna

3. Armirani beton

4 Unutarnja Zbuka

Z4 - fasadni zid

1. Fasadna 7Zbuka
2 Mineralna wvuna
3 Armirani beton
4, Mineralna wvuna
5 Fasadna 7Zbuka

75 - fasadni zid

1. Fasadna 7Zbuka
2 Mineralna vuna
3. Armirani beton
4. Mineralna vuna
o) Fasadna 7Zbuka

2,0 cm Al

13,0 ecm Al
30,0 ecm Al
1,00 cm A1

2,0 cm Al
13,0 cm A1
30,0 cm A1
1,00 cm Al

2,0 cm Al
13,0 cm Al
15,0 cm Al
1,00 cm A1

2,0 cm Al
13,0 cm Al
30,0 em Al
13,0 cm Al
2,0 cm Al

2,0 cm Al
13,0 cm Al
30,0 cm A1
5,0 cm Al
2,0 cm Al
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NAZIV: Glavni projekt Podru¢ne skole Josipa Generali¢a - Hlebine —
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IV / GEODETSKI PRILOZI

TRAMES d.o.o. za gradenje, savjetovanje i usluge | Sjediste: Sip&ine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: inffo@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031
| Trgovacki sud u Splitu, Stalna sluzba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn



TERRA STUDIO d.o.0.
Vukovarska 24, Dubrovnik
Studi©/ 5. 03755939907

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR KOPRIVNICA

Katastarska opcina: HLEBINE, 314285

ZOP: 2712025
RN 185/25

Investitor: INVESTITOR: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Ulica Antuna Neméica 5, 48 000
Koprivnica, OIB: 06872053793

GEODETSKI PRILOZ

Dokumentaciji potrebnoj za ishodovanje gradevinske dozvole za ,PODRUCNA SKOLA
JOSIPA GENERALICA HLEBINE® na k.&. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine odnosno na
novoformiranoj gradevinskoj k.¢. 1237 k.o. Hlebine

Ovlasteni inZenjer geodezije: Ovlastena/odgovorna osoba:

Maro Lugi¢, dipl. ing. geod. Maro Luci¢, dipl. ing. geod.

U Dubrovniku, listopad 2025.



TEHNICKO 1ZVJESCE

Sastavljeno: listopad.2025.

Investitor: INVESTITOR: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA, Ulica Antuna Nemgica 5, 48 000 Koprivnica,

OIB: 06872053793

Temeljem stavka 2. clanka 70 Zakona o gradnji (NN 39/19) dostavijeni su slijedeci dokumenti za prvu mapu
glavnom projekta za gradevinske dozvole za ,PODRUCNA SKOLA JOSIPA GENERALICA HLEBINE®
u PDF formatu:

1.

2.

4.

5.

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu.

Potvrda da je geodetski projekt (KLASA: 932-06/19-02/251 URBROJ: 541-15-02/1-19-3) izraden u
skladu s geodetskim i katastarskim propisima, da odgovara svrsi za koju je izraden te da se moze
koristiti za potrebe odrzavanja katastra nekretnina.

Geodetska situaciju gradevine, odnosno obuhvat zahvata u prostoru gradevinana k.¢. 1237, 1242,
1243 k.o. Hlebine odnosno na novoformiranoj gradevinskoj k.¢. 1237 k.o.
Hlebine.

Popis koordinata lominh to¢aka gradevinske Cestice, odnosno obuhvata u prostoru te graniuce
lokacijske informacije u GML formatu. GML je dostavljen projektantu. Dostavlja se i popis koodinata u
analognom obliku

Potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove Cestice ako se gradevinskom dozvolom odreduje
novi oblik ili veli¢ina Gestice. U prilogu dostavljam misljenje Ministarstva graditeljstva u slu¢ajevima kada
se zadrZava broj katastarske Cestice

Novoformirana gradevinska ¢estica na k.¢. 1237 k.o. Hlebine ima povrsinu od ukupno 4503 m2. Podruéna
Skola Josipa Generali¢a na gradevinskoj ¢estici k.¢. 1237 k.o. Hlebine ima povrsinu od ukupono 1128 m2.

Maro Luci¢ dipl. ing. geod.



TERRA STUDIO d.o.o.
inZenjerstvo i s njim povezano tehnicko savjetovanje
Vukovarska 24 20000 Dubrovnik Katastarska Opéina: HLEBINE
Mob. +385 91 5329385 MBR: 314285
E-mail: terrastudio.du@gmail.com

web: terra-studio.hr

IBAN HR7024020061100843329

0IB 03755939907

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
Mijerilo 1:1000

Investitor: L
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA,
Ulica Antuna Nem¢ica 5, 48 000 Koprivnica,

OIB: 06872053793

1
Sv. Katarina

Izradio:

Maro Ludié, dipl.ing.geod.
Dubrovnik, listopad 2025. godine
RN: 185/25

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova
Maro Luci¢, dipl.ing.geod.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
KOPRIVNICA

KLASA: 932-06/19-02/251
URBROJ: 541-15-02/1-19-3
KOPRIVNICA, 11.06.2019

Drzavna geodetska uprava, Podru¢ni ured za katastar Koprivnica na temelju ¢lanka 160. st. 1. toc. 3.
Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) te ¢l. 64. i 65.
Pravilnika o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/14 i 56/14) rjeSavajuéi po zahtjevu
ovlaitene osobe MARIJA KOVACEVIC (URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE MARIJA
KOVACEVIC), OIB: 50941539566, ULICA IVANA GENERALICA 3, 48000 KOPRIVNICA,
HRVATSKA za pregled i potvrdivanje geodetskog projekta izdaje sljedecu

POTVRDU

Potvrduje se da je Geodetski projekt broj 5/2019 izraden od strane ovlastene osobe MARIJA
KOVACEVIC (URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE MARIJA KOVACEVIC), OIB:
50941539566, ULICA IVANA GENERALICA 3, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA i ovjeren od
strane ovlastenog inZenjera geodezija dipl. ing. geod. za narugitelja OPCINA HLEBINE, OIB:
07440607982, TRG IVANA GENERALICA 1, HLEBINE 48316 PELEKOVEC, HRVATSKA , u svrhu
formiranja gradevne Cestice i evidentiranje gradevina i rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa u K.o.
HLEBINE (Mbr. 314285) na k.¢.br. 1236/1, k.c.br. 1236/2, k.¢.br. 1236/3, k.¢.br. 1236/4, k.¢.br. 1237, k.
¢.br. 1238, k.¢.br. 1239, k.¢.br. 1240, k.¢.br. 1241. izraden u skladu s Pravilnika o geodetskom projektu (»
Narodne novine«, br. 12/14 i1 56/14) 1 odgovara svrsi za koju je izraden te se moze koristiti za potrebe
odrzavanja katastra nekretnina / postupnog osnivanja katastra nekretnina / provodenja promjena u katastru
zemljista.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17 1 18/19) u iznosu od 70,00 kn naplaéena je u drzavnim
biljezima/na propisani racun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Vladimir Domazetovi¢, dipl.ing.geod. Vladimir Domazetovié, dipl.ing.geod.
voditelj odjela za katastar nekretnina voditelj odjela za katastar nekretnina
Dostaviti:

1. MARIJA KOVACEVIC (URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE MARIJA
KOVACEVIC), ULICA IVANA GENERALICA 3, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja jednicki Naziv izdavatelja
) Zajednicki ) Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
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TERRA STUDIO d.o.o.
inZenjerstvo i s njim povezano tehnicko savjetovanje
Vukovarska 24 20000 Dubrovnik Katastarska Opéina: HLEBINE
Mob. +385 91 5329385 MBR: 314285
E-mail: terrastudio.du@gmail.com

web: terra-studio.hr

IBAN HR7024020061100843329

0IB 03755939907

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINE S PREKLOPOM
GEODETSKE SITUACIJE STVARNOG STANJA

Mijerilo 1:1000

Investitor: L
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA,
Ulica Antuna Nem¢ica 5, 48 000 Koprivnica,

OIB: 06872053793

1
Sv. Katarina

Izradio:

Maro Ludié, dipl.ing.geod.
Dubrovnik, listopad 2025. godine
RN: 185/25

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova
Maro Luci¢, dipl.ing.geod.
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K.o. HLEBINE

POPIS KOORDINATA
. . Visina Visina | @ % % E koo[dinatg N koo[dinatg
Broj E koordinata | N koordinata terena voda E ‘é g . za odrzavanje | za odrzavanje
todke HTRS96/TM | HTRS96/TM HVRST1 |HVRST1| = § % Broj elaborata | katastarskog | katastarskog
(m) (m) m) m) £ é i plana plana
S| =2 HTRS96/TM (m)|HTRS96/TM (m)
1 2 3 4 5 6 7|8 9 10 1
1 536066,60 | 5112452,12 211116 99 536066,60 5112452,12
2 536066,56 | 5112453,39 210 1| 6 99 536066,56 5112453,39
3 536066,35 | 5112464,46 211 1] 6 99 536066,35 5112464,46
4 536066,34 | 5112470,13 210 1| 6 99 536066,34 5112470,13
5 536066,07 | 5112483,53 211 1] 6 99 536066,07 5112483,53
6 536066,08 | 5112486,65 210 1| 6 99 536066,08 5112486,65
7 536066,09 | 5112487,76 211 1] 6 99 536066,09 5112487,76
8 536074,42 | 511248767 210116 99 536074,42 5112487,67
9 536082,26 | 5112487,11 211 1] 6 99 536082,26 5112487,11
10 536084,68 | 5112486,95 210 1| 6 99 536084,68 5112486,95
1 536094,89 | 5112486,28 211 1] 6 99 536094,89 5112486,28
12 536101,20 | 5112485,89 210 1| 6 99 536101,20 5112485,89
13 536102,82 | 5112485,79 211 1] 6 99 536102,82 5112485,79
14 536111,88 | 511248527 21016 99 536111,88 5112485,27
15 536112,60 | 511248524 211 1] 6 99 536112,60 5112485,24
16 536121,83 | 5112484,78 210116 99 536121,83 5112484,78
17 536126,58 | 511248447 211 1] 6 99 536126,58 5112484 47
18 536127,81 | 5112484,38 211 1] 6 -99 536127,81 5112484,38
19 536143,77 | 5112483,35 211 1] 6 99 536143,77 5112483,35
20 536147,57 | 5112483,17 211 1] 6 -99 536147,57 511248317
21 536162,01 | 5112482,70 211 1] 6 99 536162,01 5112482,70
22 536163,39 | 5112482,38 211 1] 6 99 536163,39 5112482,38
23 536177,06 | 511247943 211 1] 6 99 536177,06 5112479,43
24 536183,34 | 5112478,07 211 1] 6 99 536183,34 5112478,07
25 53619553 | 5112475,67 211 1] 6 99 536195,53 5112475,67
26 536206,82 | 5112473,51 211 1] 6 -99 536206,82 511247351
27 53621353 | 5112472,34 211 1] 6 99 536213,53 5112472,34
28 536219,24 | 5112470,63 211 1] 6 -99 536219,24 5112470,63
29 536220,98 | 5112469,63 211 1] 6 99 536220,98 5112469,63
30 536222,51 | 5112468,55 211 1] 6 -99 536222,51 5112468,55
31 536226,93 | 5112453,61 211 1] 6 99 536226,93 5112453,61
32 536227,05 | 5112453,14 211 1] 6 99 536227,05 5112453,14
33 536226,51 | 5112453,15 211 1] 6 99 536226,51 5112453,15
34 536224,65 | 5112453,18 211 1] 6 99 536224,65 5112453,18
35 536209,01 | 5112454,32 211 1] 6 99 536209,01 5112454,32
36 536202,23 | 5112454,36 211 1] 6 99 536202,23 5112454,36
37 536192,50 | 5112452,94 211 1] 6 99 536192,50 5112452,94
38 536190,74 | 5112452,70 211 1] 6 99 536190,74 5112452,70
39 536183,80 | 511245149 211 1] 6 99 536183,80 5112451,49
40 536166,13 | 5112446,36 211 1] 6 99 536166,13 5112446,36
41 536163,41 | 5112461,37 211 1] 6 99 536163,41 5112461,37
42 536150,24 | 5112457,31 211 1] 6 99 536150,24 5112457,31
43 536143,81 | 5112456,27 211 1] 6 99 536143,81 5112456,27
44 53613550 | 5112454,93 211 1] 6 99 536135,50 5112454,93
45 536123,68 | 5112453,11 211 1] 6 99 536123,68 5112453,11
46 536121,21 | 5112452,73 211 1] 6 99 536121,21 5112452,73
47 536101,31 | 5112451,36 211 1| 6 99 536101,31 5112451,36
48 536094,62 | 511245113 211 1] 6 99 536094,62 5112451,13
49 536092,34 | 5112451,05 211 1| 6 99 536092,34 5112451,05
50 536091,23 | 5112451,15 211 1] 6 99 536091,23 5112451,15
51 536084,54 | 511245175 211 1| 6 99 536084,54 5112451,75
52 536076,93 | 5112451,94 211 1] 6 99 536076,93 5112451,94
53 536066,72 | 5112462,13 3316 |1 99 536066,72 5112462,13
54 536066,72 | 511247543 33| 6|1 99 536066,72 511247543
55 536071,86 | 511247543 33| 6|1 -99 536071,86 511247543
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K.o. HLEBINE

POPIS KOORDINATA
. . Visina Visina | @ % % E koo[dinatg N koo[dinatg
Broj E koordinata | N koordinata terena voda E ‘é g . za odrzavanje | za odrzavanje
todke HTRS96/TM | HTRS96/TM HVRST1 |HVRST1| = § % Broj elaborata | katastarskog | katastarskog
(m) (m) m) m) £ é i plana plana
S| =2 HTRS96/TM (m)|HTRS96/TM (m)
1 2 3 4 5 6 7|8 9 10 1
56 536071,86 | 511247954 33| 6|1 99 536071,86 5112479,54
57 536082,22 | 511247954 33|16 |1 -99 536082,22 5112479,54
58 536082,22 | 5112478,93 33| 6|1 99 536082,22 5112478,93
59 536091,97 | 5112478,93 33| 6|1 99 536091,97 5112478,93
60 53609197 | 511247743 33| 6|1 99 536091,97 511247743
61 536110,57 | 511247743 33|16 |1 99 536110,57 5112477,43
62 536110,57 | 5112476,83 33| 6|1 99 536110,57 5112476,83
63 536110,72 | 5112476,83 33| 6|1 99 536110,72 5112476,83
64 536110,72 | 511247586 33| 6|1 99 536110,72 5112475,86
65 536123,00 | 511247586 33| 6|1 99 536123,00 5112475,86
66 536123,00 | 5112472,18 33| 6|1 99 536123,00 511247218
67 536129,12 | 5112472,18 33|16 |1 99 536129,12 5112472,18
68 536129,12 | 5112457,28 33| 6|1 99 536129,12 5112457,28
69 536114,22 | 511245728 33|16 |1 99 536114,22 5112457,28
70 536114,22 | 5112459,39 33| 6|1 99 536114,22 5112459,39
7 536103,88 | 5112459,39 33| 6|1 99 536103,88 5112459,39
72 536103,88 | 5112462,13 33| 6|1 99 536103,88 5112462,13
73 536095,07 | 5112462,13 33| 6|1 99 536095,07 5112462,13
74 536095,07 | 5112458,23 33| 6|1 99 536095,07 5112458,23
75 536069,97 | 5112458,23 33| 6|1 99 536069,97 5112458,23
76 536069,97 | 5112462,13 33| 6|1 -99 536069,97 5112462,13
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Samostalni scktor za pravne poslove

KLASA: 360-01/19-02/525
URBROJ: 531-09-19-2
Zagreb, 4. studenog 2019.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uredenje i
komunalnu infrastrukturu
Odsjek Daruvar
43500 Daruvar
Trg kralja Tomislava 14

PREDMET: Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove
gradevne Cestice
- mi$ljenje, daje se

VEZA: klasa: 361-01/19-01/80, urbroj: 2103/1-09/2-19-1 od 7. listopada 2019.

Povodom vaseg upita u kojem iskazujete dvojbu u pogledu obveze ishodenja potvrde katastarskog
ureda o rezervaciji broja nove gradevne Cestice kao sadrzaja glavnog projekta prema odredbi ¢lanka 70.
stavka 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17 i 39/19) koji je prilog zahtjevu za
izdavanje gradevinske dozvole u slu€aju u kojem se gradevinskom dozvolom odreduje novi oblik, odnosno
veligina gradevne Gestice, s tim da &e se nova ¢estica formirati iz tri postojece Cestice te zadrZati broj jedne
od njih, a da katastarski ured ne moze izdati potvrdu o rezervaciji broja koji ve¢ postoji, misljenja smo da
u opisanom slugaju predmetna potvrda nije sadrzaj glavnog projekta.

Naime, iako u slu¢aju da se gradevinskom dozvolom odreduje oblik i veli¢ina gradevne Cestice, ako
novoformirana &estica nece imati novi broj, odnosno zadrzat ée broj koji ve¢ postoji, namece se da potvrdu
katastarskog ureda o rezervaciji broja nove gradevne &estice nije moguce izdati, a kako je i prema vasim
navodima postupio katastarski ured u tom slucaju.




	OS Hlebine situacija sa plinom
	A.1 AŽURNA GEODETSKA PODLOGA
	A.2 SITUACIJA
	A.3 SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA
	A.4 SITUACIJA SA PRIKLJUČCICMA INSTALACIJA
	A.5 TLOCRT TEMELJA
	A.6 TLOCRT PRIZEMLJA
	A.7 TLOCRT KATA
	A.8 TLOCRT KROVIŠTA
	A.9 PETA FASADA
	A.10 PRESJEK A1
	A.11 PRESJEK A2
	A.12 PRESJEK A3
	A.13 PRESJEK B1, B2
	A.14 PRESJEK B3, B4
	A.15 PRESJEK B5, B6
	A.16 ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE
	A.17 JUŽNO PROČELJE
	A.18 SJEVERNO PROČELJE
	A.19 ANALITIČKI ISKAZ POVRŠINA


		2026-03-17T09:52:11+0100
	MARKO BALIJA


		2026-03-17T09:52:54+0100
	Petrica Balija


		2026-03-17T12:03:22+0100
	Željko Mužević


		2026-03-17T13:47:49+0100
	Maro Lučić


		2026-05-07T14:47:33+0200
	Not specified
	Document SIGN


		2026-05-07T14:47:52+0200
	Not specified
	Document timestamp.




