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GLAVNI PROJEKT 
PODRUČNE ŠKOLE HLEBINE 
 
POPIS MAPA 
GLAVNI PROJEKTANT:    PETRICA BALIJA, dipl. Ing. arh. 
TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA:  TRAMES d.o.o., ŠIPČINE 2, 20000 Dubrovnik 
ZOP:      1000525 FLAMIT d.o.o. 
DATUM:     TRAVANJ, 2025. 
 
MAPA 1  – KNJIGA 1 -  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

TEHNIČKI DNEVNIK: 27/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: PETRICA BALIJA, dipl. ing. arh. 

SURADNIK: ANTE STOJAN, dipl.ing.arh. 

DALIA ĐURATOVIĆ, dipl.ing.arh. 

TEA GAŠTAN, dipl.ing.arh. 

  

MAPA 1  – KNJIGA 2 -  PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

TEHNIČKI DNEVNIK: 1000525 

AUTOR: 
FLAMIT D.O.O., TIJARDOVIĆEVA 1B, 10000 ZAGREB 

 

PROJEKTANT: 
ŽELJKO MUŽEVIĆ, struč. spec. ing. mech.,  
OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA UPISNI BROJ:64 

 

MAPA 2 – GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

TEHNIČKI DNEVNIK 28/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: KRUNOSLAV BILIĆ, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 3 – STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 

TEHNIČKI DNEVNIK: 29/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: CVIJETO RUSO, dipl. ing. str. 
 

MAPA 4 – KNJIGA 1– ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 

TEHNIČKI DNEVNIK: 30/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: IVAN GLAVOR, mag. ing. el. 
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MAPA 4 – KNJIGA 2– ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAVA SOLARNIH PANELA 

TEHNIČKI DNEVNIK: 30/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: IVAN GLAVOR, mag. ing. el. 

 

MAPA 5 – KNJIGA 1-  GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

TEHNIČKI DNEVNIK: 31/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: KRUNOSLAV BILIĆ, dipl. ing. građ. 

 

MAPA 6 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 

TEHNIČKI DNEVNIK: 32/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: IVAN GLAVOR, mag. ing. el. 

 

MAPA 7 – PROJEKAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE 

TEHNIČKI DNEVNIK: 33/2025 

AUTOR: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

PROJEKTANT: PETRICA BALIJA, dipl.ing.arh. 

  

ELABORATI: 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

TEHNIČKI DNEVNIK: 1010525 

AUTOR: 
FLAMIT D.O.O., TIJARDOVIĆEVA 1B, 10000 ZAGREB 

 

PROJEKTANT: ŽELJKO MUŽEVIĆ, struč. spec. ing. mech., S 1832 

  

  

 

Glavni projektant: 

PETRICA BALIJA, dipl. ing. arh. 
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MAPA 04  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
S A D R Ž A J   M A P E 
 
I OPĆI DIO 

 
1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA  

2. IZJAVA PROJEKTANTA  

3. POSEBNI UVJETI 

4. JAVNOPRAVNA TIJELA (IZJAVE)  
 

II TEHNIČKI DIO 
A. TEKSTUALNI DIO  
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B. PRORAČUNI 
1. Proračun kabelske mreže 
2. Proračun temeljnog uzemljivača 

 
 

C. TROŠKOVNIK 

 
D. GRAFIČKI DIO 

  
JAKA STRUJA 
01. TLOCRT PRIZEMLJA – ELEKTRO INSTALACIJE RASVJETE 
02. TLOCRT 1. KATA – ELEKTRO INSTALACIJE RASVJETE 
03. TLOCRT PODRUMA – ELEKTRO INSTALACIJE PRIKLJUČNICA I IZVODA 
04. TLOCRT PRIZEMLJA – ELEKTRO INSTALACIJE PRIKLJUČNICA I IZVODA 
05. TLOCRT PRIZEMLJA – INSTALACIJE ZA POTREBE TERMO I HIDROTEHNIČKIH SUSTAVA 
06. TLOCRT 1. KATA – INSTALACIJE ZA POTREBE TERMO I HIDROTEHNIČKIH SUSTAVA 
07. SITUACIJA – ELEKTRO INSTALACIJA VANJSKE RASVJETE 
08. JEDNOPOLNA ŠEMA GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA GRO 
09. JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNOG ORMARA RO-1 
10. JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNOG ORMARA RO-KUH 
11. JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNOG ORMARA RO-PG 
12. JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNOG ORMARA RO-PPK 
13. JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNOG ORMARA RO-VR 
14. OSNOVA TEMELJA – TEMELJNI UZEMLJIVAČ 
15. OSNOVA KROVA – SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE 
16. DETALJI IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 
17. DETALJ PROLASKA KABLOVA IZMEĐU POŽARNIH ZONA 
18. DETALJ ROVA 0,6-1 kV 
 
SLABA STRUJA 
19. TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA, SUSTAVA VIDEONADZORA, SUSTAVA 
PROTIVPROVALE I OZVUČENJA 
20. TLOCRT 1. KATA - INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA, SUSTAVA VIDEONADZORA, SUSTAVA 
PROTIVPROVALE I OZVUČENJA 
21. BLOK SHEMA SUSTAVA VIDEONADZORA 
22. BLOK SHEMA SUSTAVA PROTIVPROVALE 
23. BLOK SHEMA SUSTAVA OZVUČENJA 
24. BLOK SHEMA RASPOREDA OPREME U KOMUNIKACIONOM ORMARU 
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GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE 
PODRUČNE ŠKOLE HLEBINE 
DATUM I MJESTO: TRAVANJ 2025., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:  27/2025/GP/1 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
izdaje se: 

 
I Z J A V A   

P R O J E K T A N T A  O  U S K L A Đ E N O S T I  G L A V N O G  P R O J E K T A  S  
V A Ž E Ć I M  Z A K O N I M A  I  P R O P I S I M A  

 

Investitor:  KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

RH - 48 000 KOPRIVNICA  

Ulica Antuna Nemčića 5, OIB: 06872053793 

 

Naziv projekta:  PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE HLEBINE 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 

 

Zajednička oznaka projekta:  TR-01-UG-2024-71 

 

Lokacija dijela projekta:  k.č. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine. 

 

Tvrtka projektanta:  TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

OIB_80480322314 

 

Glavni projektant:  Petrica Balija dipl.ing.arh. 

 

Projektant:  Ivan Glavor, mag.ing.el. 

 

Datum izrade:  Travanj, 2025. 

 

Izjavljujem da je Mapa 04 – Elektrotehnički projekt – instalacija jake i slabe struje, sustav zaštite 

od udara munje usklađena s  

1) Prostornim planom uređenja općine Hlebine Nove generacije, („Službeni glasnik 

Koprivničko – križevačke županije“ broj 9/25 od 7. travnja 2025. godine Odluke o 

proglašenju Prostornog plana uređeenja Općine Hlebine – plan izrađen od strane URBIA 

d.o.o. Čakovec. (KLASA: 350-03/24-07/1, URBROJ: 2137-7-25-80),  te sa sljedećim 

zakonima, pravilnicima i ostalim propisima: 
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Zakoni: 
 
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) 
• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17, 70/19, 42/20) 
• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021) 
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
• Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 076/2022) 
• Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 014/2019) 
 
Pravilnici: 
 
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)  
• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19)  
• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)  
• Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19)  
• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),  
• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 
(Narodne novine, br. 43/16) 
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 088/2012) 
• Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) 
• Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (NN 146/12, 82/14, 41/16, 
62/19, 68/19)  
• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13)  
• Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 
• Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) 
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Tehnički propisi: 
 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)  
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 
150/22)  
• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) • 
Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV 
(klas.br. 4.10/92, N.033.01) Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena 
su i priznata tehnička pravila, a koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, 
pravilnika i propisa, te važeće norme. 

 
 
 
 

Projektant:  
Ivan Glavor, mag. ing. el. 
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3 / POSEBNI UVJETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

20 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

21 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

22 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

23 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

24 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

25 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

26 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

27 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

28 

 

 



 
 
NAZIV:  Glavni projekt Područne škole Josipa Generalića - Hlebine 
MJESTO I DATUM:  Dubrovnik, Travanj 2025.  
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 / JAVNOPRAVNA TIJELA - IZJAVE 
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A.1 TEHNIČKI OPIS  
 
1.1 Općenito  
 
1.1.1 Uvod  
 
Naručitelj, Koprivničko-Križevačka Županija, pokrenula je postupak ishodovanja odobrenja za 
građenje područne škole u općini Hlebine, pod nazivom Područna škola Josipa Generalića 
Hlebine.  
Planirana intervencija odnosi se na k.č. 1237,1242 i 1243 k.o. Hlebine, Republika Hrvatska. 
Teren je u blagom padu od sjevera ka jugu. Na parcelu je omogućen izravni kolski i pješački 
pristup sa saobraćajnica na sjeveru i zapadu, u sjeveroistočnom dijelu smješten je otvoreni 
parking prostor. 
Novoprojektirani objekat je škola, kapaciteta sa 9 učionica i pripadajućim kabinetima, 
dvoranom više namjena, sportskom dvoranom, kuhinjom i dijelom za administraciju, površine 
1.204,20 m2. 
Glavni projekt izrađen na temelju sledećih dokumenata: 

- Idejnog arhitektonskog projekta, izrađeno od strane Trames d.o.o. Dubrovnik, listopad 
2024. 

- Saglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, klasa 404-02/24-01/00114, 
urbroj 533-02-25-0003 od 13. siječnja 2025. godine 

- Elektroenergetske suglasnosti, broj 4005-70326808-100004397, od 02.07.2025. godine 
- RH Koprivničko-križevačka županija - Općina Hlebine - Općinska Načelnica, klasa 350-

01/24-01/06, od 29. listopada 2024. godine 
- KCVODE, Koprivničke vode d.o.o., broj 4674/2024, od 30.10.2024. godine 
- RH Državni inspektorat PU Varaždin, Ispostava Koprivnica, klasa 116-03/24-01/2996, 

urbroj 443-02-04-15-24-2 od 31. listopada 2025. godine 
- RH MUP Ravnateljstvo civilne zaštite, PU Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, 

klasa 245-02/24-03/12341, urbroj 511-01-393-24-2, od 7. studenog 2024. godine 
- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, klasa 325-09/24-

03/0014074, urbroj 374-26-2-24-4, od 11.11.2024. godine 
- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, klasa 325-09/24-

03/0014074, urbroj 374-26-1-24-3, od 11.11.2024. godine 
- Županijska uprava za upravljajnje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-Križevačke 

Županije, klasa 361-01/24-02/274, urbroj 2137-113-06-24-002, od 11.11.2024. godine 
- E ON distribucija plina d.o.o. Posebni uvjeti PU-KC-868_11_2024-SN, od 11.11.2024. 

godine 
 
Idejni projekt se u cjelosti posmatra kao projektni zadatak i razrada ove projektne 
dokumentacije treba u svemu odgovarati dispoziciji, tehničkom rješenju i oblikovanju. 
Svrha izrade glavnog projekta je ishodovanje dozvole za građenje, u sklopu kog se nalaze svi 
detaljni podatci i nacrti neophodni za izgradnju objekta, sa proračunskim vrijednostima objekta. 
 
1.2 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu zaštite na radu 

 
1. Sva tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu izrađena su u skladu sa svim 
pravilnicima navedenim u točci 2.3  
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2. Sve instalacije i uređaji u sklopu instalacije bit će odabrani i izvedeni tako da odgovaraju 
mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugroženosti od vanjskih faktora.  

3. U instalaciji će biti provedena zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom u skladu sa 
odredbama standarda HRN HD 60364-4-41. Svi dijelovi pod naponom smješteni su u razvodne 
ormariće koji su zatvoreni odgovarajućim pregradama i bravama. Stupanj zaštite ormarića mora 
biti najmanje IP2x odnosno IP4x sa gornje strane. Razvodne i priključne kutije smještene su tako 
da u normalnim uvjetima nisu dostupne.  

4. U instalaciji će biti provedena zaštita od indirektnog dodira, primjenom automatskog 
isklapanja strujnog kruga u TN-S sustavu uz primjenu nadstrujnih zaštitnih uređaja i zaštitnog 
uređaja diferencijalne struje i izjednačenje potencijala prema tehničkim pravilnicima i 
normama.  

5. Zaštita od električnog udara na električnim instalacijama u prostorijama gdje se nalaze 
prostori sa kadom ili tušem provedena je u skladu sa normom HD 60364-7-701. Zaštita od 
električnog udara postignuta je pravilnim odabirom opreme i instalacije odgovarajuće IP zaštite, 
primjenjujući odgovarajuće zaštitne sklopke, upotrebljavajući SELV prespojne naprave kao i 
poštivajući sve ostale naputke koje standard HD 60364-7-701 preporučuje. Predviđena je 
dodatna zaštita od previsokog napona zaštitnim uređajem diferencijalne struje osjetljivosti na 
struju greške 30 mA.  

6. Utičnica u prostorijama za tuširanje mora biti vodotijesna, sa poklopcem, montirana min. 1,5 
m od poda posebno zaštićena kombiniranom RCD sklopkom (dif. struja max 30 mA). Smije se 
montirati samo izvan prostora 2 prema definiciji HRN HD 60364-7-701 tj. na udaljenosti ne 
manjoj od 0,6 m od ruba tuš kade. Kod izvođenja instalacije je nužno voditi računa da se nijedno 
trošilo napajano preko RCD-a ne smije nulovati. Strogo paziti da se PE vodič (zelenožute boje) u 
instalaciji ne spoji sa N vodičem (plave boje).  
7. Utičnice na otvorenom mora biti minimalno IP54, sa poklopcem, posebno zaštićena 
kombiniranom RCD sklopkom (dif. struja max 30 mA).  

8. Zaštita od struje preopterećenja biti će provedena pravilnim izborom kabela i vodova 
odgovarajućeg presjeka te izborom zaštitnih uređaja odgovarajućih prekidnih karakteristika za 
zaštitu istih.  

9. Zaštita od elektromagnetskih smetnji provodi se u skladu s normom HRN CLC/R64-004:2003 
pa sva električna oprema mora udovoljavati zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti 
(EMC)  

10. Zaštita od struje kratkog spoja bit će provedena pravilnim izborom zaštitnih uređaja 
odgovarajućih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova).  

11. Struja jednopolnog kratkog spoja izračunati će se za kritični strujni krug instalacije. Vrijeme 
isklapanja zaštitnog uređaja mora biti manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani 
presjek i materijal vodiča pri jednopolnom kratkom spoju.  

12. Zaštita će proraditi u vremenu kraćem od vremena pregaranja vodiča i prije nego dođe do 
prije navedenih pojava.  

13. Izbor kabela i vodova izveden u ovoj dokumentaciji bit će u skladu sa normama (HRN HD 
60364.).  
14. Izbor uzemljenja i zaštitnih vodiča izvest će se prema normi HRN HD 60364-5-54: 2007.  

15. Predviđen je sistem TN-S, a sama zaštita izvedena je osiguračima propisane veličine ovisno 
od nazivne struje potrošača i presjeka vodova pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova bit će 
dimenzionirani prema maksimalnim snagama (vršnim snagama) uz kontrolu dozvoljenog pada 
napona.  
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16. Radi otklanjanja opasnosti koji se mogu pojaviti u korištenju instalacije, sva spajanja i 
razdvajanja strujnih krugova u pravilu se izvode u razvodnim ormarićima, odnosno razvodnim 
kutijama. Na kabelskoj trasi napojnih vodova za potrebe glavnog razvodnog ormara kao i na 
kabelskim trasama od glavnog razvodnog ormara do pojedinih razvodnih ormara, nije 
dozvoljeno nikakvo prekidanje niti prespajanje strujnih krugova.  

17. U objektu će biti provedene tehničke mjere zaštite od prenapona odvodnicima prenapona. 
Uređaj za ograničavanje prenapona mora se postaviti tako da ne znači opasnost za ljude i 
okolne objekte u trenutku djelovanja.  

18. Zaštita od statičkog elektriciteta izvesti će se povezivanjem svih metalnih masa na 
uzemljivač.  

19. Na objektu je predviđena gromobranska zaštita kako bi se spriječila oštećenja i zaštitili 
ljudski životi.  

20. Predviđeno je spajanje svih metalnih masa razvodnih ormara objekta na zajednički 
uzemljivač. Na isti uzemljivač se spajaju, a preko zaštitnih vodova u instalaciji i svi potrošači 
električne energije u objektu. Na taj način izvršena je ekvipotencijalizacija svih metalnih masa u 
objektu što je povoljno sa stajališta zaštite od statičkog elektriciteta i atmosferskih pražnjenja. 
Predviđeno je i lokalno izjednačenje potencijala u kuhinji, prostorima sa hladnjačama, Wc-ima i 
sl.  
21. Primijenjene su tehničke zaštitne mjere razdvajanjem, isključenjem i funkcionalnim 
uključenjem i isključenjem strujnog kruga. Zaštita isključivanjem strujnog kruga zbog 
mehaničkog održavanja izvodi se na razvodnom ormaru. PE vodič (zaštitni vodič) ne smije se 
razdvajati niti prekidati ni u jednom sistemu. Svaki strujni krug mora biti tako izveden da se 
može razdvojiti od svih vodiča pod naponom. Više strujnih krugova može se razdvojiti 
zajedničkim sredstvom. Nakon razdvajanja strujnog kruga nenamjerno napajanje razdvojenog 
strujnog kruga mora se spriječiti ovim posebnim mjerama: zaključavanjem razdvojenog 
položaja, postavljanjem opomenskih pločica i postavljanjem uređaja za razdvajanje strujnog 
kruga u kućišta ili u prostorije koje se zaključavaju. Na mjestu na kojem dio električne opreme ili 
kućište sadrže dijelove pod naponom koji se napajaju iz više izvora, mora se postaviti pločica s 
upozorenjem osobi kojoj taj dio postane pristupačan da mora taj dio razdvojiti sa svih izvora 
napajanja, osim u slučaju kad se upotrebljava uređaj koji osigurava da se svi napojni strujni 
krugovi razdvajaju.  

22. Sredstva za isključivanje moraju se predvidjeti na mjestima na kojima pri mehaničkom 
održavanju može doći do fizičkih ozljeda, a to su električne instalacije za dizalice, dizala, 
pokretna stubišta, kontejnere, alatne strojeve, crpke i sl. Na mjestima na kojima se obavlja 
mehaničko održavanje moraju se predvidjeti sredstva za sprečavanje neželjenoga ponovnog 
uključenja isključene električne opreme, osim ako sredstva za isključenje nisu pod stalnim 
nadzorom osoba koje obavljaju održavanje. Pod sredstvima za sprečavanje ponovnog uključenja 
isključene električne opreme podrazumijeva se jedna mjera ili više sljedećih mjera: 
zaključavanje isključenog položaja, postavljanje pločica s upozorenjem i postavljanje opreme za 
isključenje kućišta ili prostorije koje se mogu zaključavati.  
23. U dijelu električne instalacije koji se treba isključiti kako bi se otklonila neočekivana 
opasnost, mora se predvidjeti sredstvo za isključenje u slučaju hitnosti.  

24. U građevini je predviđena opća i nužna rasvjeta. Osvijetljenost u svim prostorijama je u 
skladu s propisima, a proračun je izvršen prema preporukama. Nužna rasvjeta je umjetna 
rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana općoj rasvjeti ili je dio opće rasvjete 
a kojoj je osigurano rezervno napajanje. Sastoji se od pomoćne i sigurnosne rasvjete. 
Sigurnosnoj rasvjeti osigurano je rezervno napajanje preko akumulatorskih baterija iz 
sigurnosnih razloga. Sigurnosna rasvjeta se sastoji se od sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje 
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evakuacijskih putova min. intenzitetom u min. zadanom vremenu, te sigurnosnih (panik) 
svjetiljki s piktogramima za označavanje najkraćih evakuacijskih putova. Svi frekventniji prostori 
i evakuacijski putovi pokriveni su u slučaju nestanka električne energije sigurnosnim 
svjetiljkama. Minimalna rasvijetljenost koje osiguravaju ove svjetiljke iznosi 1 lux na podu.  

25. Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) izvedene su sve instalacije koje se odnose na te osobe bilo u 
smještajnom ili zajedničkom dijelu (u nacrtima su dane zasebne opaske vezane za isti pravilnik)  

26. Sanacija okoliša gradilišta – zaštita okoliša:  
Nakon dovršetka gradnje, izvođač radova je dužan:  
- ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže  

- ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti na za to određena mjesta  

- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilišta  

- odvesti –ukloniti alat s gradilišta  

- očistiti montirane uređaje i opremu  

- očistiti okoliš u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzročio  

- okoliš dovesti u prvobitno stanje. 

 
1.3 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara  

 
Poduzeti sve zaštitne mjere sukladno: Koncept zaštite od požara izrađen od tvrtke Nautika 
d.o.o. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kojima objekt mora 
udovoljiti u eksploataciji Zakonom o zaštiti od požara ( NN br. 92/2010 ), Pravilnik o otpornosti 
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 
NN 87/15), :  
1. Sva tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara izrađena su u skladu sa svim 
pravilnicima navedenim u nastavku projekta.  

2. Električna oprema predviđena u objektu odabrana je i postavljena u skladu sa HRN HD 
384.4.482 S1: 1999 (ovisnost o vanjskim utjecajima) i HRN HD 60364-4-42:  

3. Zgrada ne spada u klasu BE2 (skladištenje i obrada zapaljivog materijala) te se ne predviđa 
postavljanje opreme u posebnoj izvedbi.  

4. El. oprema odabrana je i postavljena u skladu sa odredbama HRN HD 384.4.42 S1: 1999 
(zaštita od toplinskog djelovanja). Svi kabeli i vodovi kontrolirani su s obzirom na dopušteno 
opterećenje u normalnom pogonu i u slučaju kratkog spoja. Termičke okidne naprave moraju 
imati samo ručno vraćanje u prijašnji položaj.  

5. Zaštita od požara uslijed statičkog elektriciteta provodi se uzemljenjem metalnih masa.  

6. Električna oprema će biti odabrana tako da ne predstavlja opasnost od požara na okolne 
materijale, da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da u radu neće 
postići temperaturu koja bi mogla izazvati požar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i 
susjednih objekata.  

7. Zaštita od struje preopterećenja će biti provedena pravilnim izborom kabela i vodova 
odgovarajućeg presjeka (HRN HD 60364-5-52) te izborom zaštitnih uređaja odgovarajućih 
prekidnih karakteristika za zaštitu istih (HRN R064-003).  

8. Zaštita od struje kratkog spoja provesti će se pravilnim izborom zaštitnih uređaja 
odgovarajućih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama 
zaštitnih uređaja izvršit će se kontrola vremena prorade zaštitnih uređaja (HD 60364-4-43).  
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9. Struja jednopolnog kratkog spoja izračunati će se za kritične strujne krugove instalacije. 
Vrijeme isklapanja zaštitnog uređaja mora biti manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za 
dani presjek i materijal vodiča pri jednopolnom kratkom spoju.  

10. Zaštita mora proraditi u vremenu kraćem od vremena pregaranja vodiča i prije nego dođe 
do prije navedenih pojava.  

11. Izbor kabela i vodova realizirati u skladu sa pravilnicima i normama (HRN HD 60364.)  

12. Sustavi razvođenja u putovima bijega za napuštanje objekta moraju zadovoljavati zahtjeve 
za ispitivanje kabela u požarnim uvjetima, tj. ne smiju širiti plamen, moraju imati malo odavanje 
dima i biti što kraći.  

13. Izbor uzemljenja i zaštitnih vodiča izvesti će se prema pravilniku i normi HRN HD 60364-5-
54: 2007.  

14. Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom 
kako se kontaktna mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.  

15. Zaštita isključivanjem strujnog kruga zbog mehaničkog održavanja izvodi se na razvodnom 
ormaru.  

16. Energetski vodovi koji prolaze kroz požarne sektore protupožarno su brtvljeni.  

17. Zaštita od prenapona predviđena je odvodnicima prenapona smještenim u razdjelnicima.  
18. Na objektu je predviđena gromobranska zaštita kako bi se spriječila oštećenja i zaštitili 
ljudski životi te izbjegao požar uzrokovan udarom groma.  

19. U građevini je predviđena opća i nužna rasvjeta. Osvijetljenost u svim prostorijama mora biti 
u skladu s propisima. Nužna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog 
dijela, pridodana općoj rasvjeti ili je dio opće rasvjete a kojoj je osigurano rezervno napajanje. 
Sastoji se od pomoćne i sigurnosne rasvjete. Sigurnosnoj rasvjeti je osigurano rezervno 
napajanje preko akumulatorskih baterija iz sigurnosnih razloga. Sigurnosna rasvjeta se sastoji 
od sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskih putova min. intenzitetom u min. 
zadanom vremenu, te sigurnosnih (panik) svjetiljki s piktogramima za označavanje najkraćih 
evakuacijskih putova. Ova rasvjeta se automatski uključuje za vrijeme smetnji ili prekida u 
napajanju električnom energijom opće rasvjete u vremenskom roku od 0,5 s. Svi frekventniji 
prostori i evakuacijski putovi pokriveni su u slučaju nestanka električne energije sigurnosnim 
svjetiljkama. Minimalna rasvijetljenost koje osiguravaju ove svjetiljke iznosi 1 lux na podu. U 
građevini su predviđene svjetiljke s vlastitim baterijama kojima se osigurava funkcioniranje 
sigurnosne rasvjete u vremenu od minimalno 3h.  

20. Shodno pravilniku o sustavima za dojavu požara u građevini je predviđen odgovarajući 
vatrodojavni sustav, kojim se dovođenjem u alarmno stanje pokreću programirane akcije. 
Automatskim javljačima, a u skladu sa normom VDE 0833, pokrivaju se svi dijelovi građevine 
osim prostora koji mogu biti izuzeti (sanitarije i sl.). 
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A.2 ELEKTROTENIČKI TEHNIČKI OPIS  
 
2.1 Općenito  

 
Građevina: Područna škola Josipa Generalića Hlebine 
 
Projektirana električna instalacija jake struje obuhvaća:  
- Napajanje električnom energijom  
- Mjerenje utroška električne energije  
- Unutarnji kabelski rasplet i razvodni ormari  
- Punionica električnih vozila  
- Unutarnja i sigurnosna rasvjeta  
- Utičnice i priključci  
- Instalacija sustava zaštite od djelovanja munje  
- Instalacije za potrebe HVAC sistema (vezano uz klimatizaciju, grijanje i hlađenje)  
- Instalaciju izjednačenja potencijala  
- Zaštitne mjere od previsokog napona dodira  
 
Projektirana električna instalacija slabe struje obuhvaća:  
- Elektroničko komunikacijska mrežna infrastruktura (EKMI)  
- Sustav ozvučenja  
- Sustav vatrodojave 
- Sustav videonadzora  
  

2.2 TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA JAKE STRUJE  
 
2.2.1 Napajanje 
 
Obzirom na energetske potrebe dogradnje, projektom se predviđa izvedba novog priključka 
usvemu prema podacima iz tehničkog dijela glavnog projekta. Za potrebe novog priključka 
predviđeno je postavljanje novog samostojećeg glavnog priključnog ormarića na poziciji 
označenoj u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 
 

GRO 

1. Napon napajanja: 3x231/400 V 

2. Frekvencija: 50 Hz 

3. Sistem: TN-S 

4. Pins: 199,50 kW 

5. fi: 0,65 

6. Pmax 129,67 kW 

7. cosφ: 0,90 ind  

8. Imax: 208 A 
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2.2.2 Mjerenje potrošnje energije  

 
Obračunsko mjerenje utroška električne energije novoprojektovanog objekta, područne škole 
Josipa Generalića Hlebine će se vršiti u predmetnom glavnom priključnom ormariću van objekta 
na niskom naponu. Pozicija ormara u skladu sa situacijskim nacrtom elektroenergetske 
saglasnosti HEP. Predmetni dio ovog projekta je isključivo razvod od SSPMO prema objektu, 
odnosno prema glavnom razvodnom ormaru objekta GRO te razvod u objektu . Od SSPMO do 
GRO je potrebno položiti kabel N2XH 4x120 mm²+N2XH-J 1x70mm2.  
Uređaji i materijali predviđeni projektom na tehnološkoj su razini koja osigurava minimalan 
utrošak radne energije uz maksimalnu učinkovitost. 
 
2.2.3 NN razvod u objektu  

 
Razvod elektro instalacija izvest će se u skladu s stvarnim mogućnostima i nacrtima. Svi nacrti su 
usklađeni s projektom opreme, kao i zahtjevima arhitekta, odnosno ostalim instalacijama, te 
prema "Pravilnik o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona". Električna 
energija će se koristiti za napajanje el. rasvjete, tehnološke opreme, EMP-a strojarskih 
instalacija, te trošila opće potrošnje.  
Projektom je predviđeno glavno napajanje objekta kabelom NYY od ormara GPO do ormara 
GRO. Kabel se polaže u PEHD cijev fi160mm, te je potrebno ostaviti dvije cijevi kao rezervu. 
Ormar GPO se nalazi na van objekta, u ulaznoj zoni, dok se ormar GRO nalazi na nivou 
prizemlja. Sve prema priloženom situacijskom nacrtu.  
Od ormara GRO polažu se odgovarajući kabeli do ormara RO-PG (strojarska prostorija – sustav 
podnog grijanja). Lokacije razvodnih ormara odabrane su tako da svojim strujnim krugovima 
pokrivaju najkraćim putem tehnološke i arhitektonske cjeline.  
Horizontalni razvod od pripadajućih trošila u pojedinim prostorijama izvesti će se polaganjem 
kabela odgovarajućeg strujnog kruga na kabelske police te do izvoda u rebrastim CS cijevima. 
Odvod električnih strujnih krugova sa glavne PK kabelske trase do trošila u pojedinim 
prostorijama izvesti će se uvlačenjem u CS cijevi. Križanje vodova jake i slabe struje izvest pod 
90°, sa podmetanjem 3mm izolacijske pločice ili razmicanjem za 1 cm. Sve šliceve i otvore nakon 
polaganja PVC cijevi i završenog uvlačenja vodova, izravnati s razinom zida. Rabiti beton ili glet 
masu. Energetski razvod po objektu izvodi se tipskim kabelima. 
 
2.2.4 Razvodne ploče  

 
Glavni razvodni ormar biti će izrađeni od čeličnog lima te opremljeni odgovarajućim 

zaštitno signalnim upravljačkim elementima prema pripadnoj jednopolnoj shemi, dok će uredski 
razvodni ormari biti izrađeni od plastike. Ormari će biti postavljeni prema dispoziciji na 
nacrtima, i to kao nadgradni ili ugradni.  

Izvođač je dužan na ormaru postaviti natpisne pločice sa oznakom ormara prema ovom 
projektu. U vratima moraju biti uložene jednopolne sheme ormara dopunjene prema stvarno 
izvedenom stanju, a svi elementi označeni u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi.  
Između vrata i samog ormara, mora se postaviti fleksibilni vodič koji osigurava stalni galvanski 
spoj između vrata i kućišta (metal). Na ormaru moraju biti postavljene naljepnice sa bitnim 
napomenama i upozorenjima o načinu zaštite od dodirnog napona i pravilnom održavanju.  
Lokacije elektro razvodnih ormara odabrane su tako da je omogućen servisni pristup u svakom 
trenutku, što znači da prostor ispred njega (0,8-1 m) mora biti trajno slobodan (čist). GRO ormar 
izvesti na postolju visine 20cm.  
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Sistem zaštite od indirektnog napona dodira je TN-S sistem uz ugradnju zaštitnih strujnih 
sklopki. Kompletna instalacija prema unutrašnjosti objekta će biti izvedena s posebnim 
zaštitnim vodičem (peterožilna, odnosno trožilna instalacija), a u navedenom ormaru će N i PE 
sabirnice biti povezane i priključene na uzemljivač objekta. 
 
2.2.6 Isklop napajanja 

 
Predviđeni su sljedeći isklopi električne energije u slučaju nužde: 
1. Električna energija se također može isključiti ručnim djelovanjem na glavnu sklopku 
    objekta unutar GRO-a. 
 
2.2.7 Izjednačenje potencijala 

  
U objektu se, kao mjera zaštite od izravnog dodira dostupnih vodljivih dijelova, provodi 

mjera izjednačenja potencijala (prema HRN HD 60364-5-54 i HRN HD 60364-7-701 - glavno 
izjednačenje potencijala i dopunsko izjednačenje potencijala). Izjednačenje potencijala provodi 
se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na uzemljivač građevine, izvedbom el. 
instalacije u sistemu zaštite TN-S. Potrebno je izvesti izjednačenje potencijala svih metalnih 
dijelova koji ne pripadaju el. instalaciji, kao što su: odvodne metalne cijevi, metalne vodovodne 
kao i cijevi centralnog grijanja, metalne konstrukcije i sl. Ova instalacija je predviđena kako bi se 
sve metalne mase u objektu koje nisu kućišta električnih uređaja dovele na isti potencijal. Kutije 
tipa PS 49, za izjednačenje potencijala, spajaju se međusobno preko horizontalno položenih 
vodova PY. Sabirni vod prolazi kroz ove kutije bez prekidanja. Ovi vodovi sabiru se u glavnoj 
razvodnoj ploči, gdje se spajaju na sabirnicu za izjednačenje potencijala, a ova se prosljeđuje na 
prstenasti uzemljivač.  

Šina za izjednačenje potencijala vezana je preko rastavne spojnice na prstenasti 
uzemljivač. Na svim mjestima koljena izvršiti premosnicama izjednačenje SVIH metalnih 
površina. Sve metalne mase moraju se povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. 
Također sve hidrantske cijevi i ormari predviđeni su za izjednačenje potencijala.  
Za prostor strojarnice i okna dizala predviđena je izrada ekvipotencijalne petlje koja se spaja na 
temeljni uzemljivač i povezuje sve metalne instalacije u prostoru. 
 
2.2.8 Izbor presjeka vodiča  

 
Presjeci vodiča su određeni prema maksimalnoj struji koja teče kroz njih, a njihov 

presjek mora zadovoljiti i u pogledu pada napona koji će nastati na njemu kod krajnjeg 
potrošača. Za rasvjetu su odabrani vodovi presjeka 1,5mm2 i 2,5mm2, a za rasvjetne stupove 
6mm2, dok je za termičke potrošače (šuko priključnice) odabran presjek 2,5mm2. Proračun 
pada napona kritičnih strujnih krugova dan je u posebnoj tablici u sklopu tehničkog proračuna. 
Dimenzioniranje napojnih kabelskih vodova izvršeno je u skladu s pozitivnim zakonskim 
normama i pravilima iz predmetne problematike. Temeljem potrebnih snaga, trenutnih i 
budućih potreba, lokacije nove napojne trafostanice, pozicije glavnih energetskih ormara, kao i 
rasporedom potrošača po strujnim krugovima, napajanje je riješeno kabelima tipskih presjeka.  
Dimenzioniranje vodova i opreme izvršeno je uz uvjet da pad napona ne prijeđe propisom 
dozvoljenu granicu, da opterećenje vodiča bude ispod dozvoljenih nominalnih vrijednosti, te da 
u slučaju kratkog spoja odabrana zaštita pravovremeno isključi vodove i onemogući njihovo 
nedozvoljeno termičko i dinamičko opterećenje. 
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2.2.9 Osiguranje i zaštita uređaja i opreme  

 
Rasplet mreže u obuhvatu projekta osigurat će se od preopterećenja i kratkog spoja 

osiguračima koji su odabrani na temelju predviđenog strujnog opterećenja priključenih 
potrošača ali uz uvjet da ovo opterećenje ne prelazi dozvoljeno opterećenje upotrijebljenih 
presjeka vodiča kao i da zadovolji uvjete kontrole otpora petlje. Predviđena snaga ne utječe na 
dozvoljeno strujno opterećenje. Osnovne karakteristike zaštite u projektiranoj mreži su:  
- Tip razdiobe, obzirom na uzemljenje: TN-S  

- Napon i frekvencija: 50 Hz, 400/230 V  
 
Da bi sustav zaštite bio efikasan za ovu građevinu, instalacija mora biti izvedena tako da 
ispunjava uvjete ovog sustava.  

1. Zaštita svih vodova od struje KS izvesti će se odgovarajućim automatskim i rastalnim   

osiguračima. Zaštita elektromotora od preopterećenja izvesti će se bimetalnim relejima 
podešenim prema nazivnoj struji motora. Zaštita od previsokog dodirnog napona 
predviđena je automatskim isklapanjem napajanja u TN-S sistemu. Cijela instalacija 
izvesti će se sa trožilnim odnosno peterožilnim kabelima, ako se radi o napajanju 
jednofaznih, odnosno trofaznih trošila. Treći (peti) vodič je žuto zelene boje. U glavnom 
razvodnom ormaru GRO galvanski se spajaju nul N i zaštitna sabirnica PE. Svi zaštitni 
vodiči se u razdjelniku spajaju na zaštitnu sabirnicu, a kod trošila na poseban vijak - 
predviđen za zaštitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne 
mogu doći pod napon.  

2. Kako u objektu sve ostale veće metale mase galvanski spajamo odgovarajućim zaštitnim  

vodičima odnosno Cu ili FeZn trakom na uzemljivač, to se postiže potpuno međusobno 
galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu. Za slučaj greške na el. instalacijama 
kod koje vodič pod naponom može doći u galvansku vezu sa metalnim masama u 
objektu, izvedeno je na ovaj način izjednačenje potencijala. Kod ovako izvedene el. 
instalacije moguće je jednostavno prijeći na neki drugi sistem zaštite od previsokog 
napona dodira.  

3. Zaštita el. instalacije od prenapona sklopnog porijekla predviđena je katodnim 
odvodnicima prenapona. 

 
2.2.10 Strojarske instalacije  

 
Za grijanje/hlađenje pojedinih prostornih cjelina unutar građevine predvidjet će se strojarski 
uređaji čije napajanje će se predvidjeti prema dispozicijama i tehničkim karakteristikama 
opreme. Napajanje električnom energijom osigurava se izravnim kabelskim vodovima iz 
pripadajućih razdjelnika, a sukladno shemama. Svi ostali uređaji termostrojarskih instalacija biti 
će opskrbljeni napajanjem s pripadajućih razdjelnika sukladno njihovim potrebama.  
Za detalje o pojedinim sustavima pogledati mapu strojarstva, a napajanje sukladno jednopolnim 
shemama razdjelnika i dispozicijama izvoda u projektu. 
 
2.2.11 Instalacije unutarnje rasvjete, utičnica i tehnoloških priključaka 

 
Obzirom na namjenu objekta, mjesta rasvjetnih tijela su projektirana na temelju 

izvršenih svjetlotehničkih proračuna i prema pravilima struke. Konačan izbor samih rasvjetnih 
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tijela je prepušten investitoru nakon izgradnje objekta. Cjelokupna rasvjeta objekta planirana je 
u LED izvedbi.  

Rasvjeta hodnika, radionica, perionice i pripadnih spremišta, kao i rasvjeta dvorane 
predviđena je nadgradnim svjetiljkama. U prostorijama dijela objekta gdje će biti ugrađen 
spušteni strop predviđene su nadgradne svjetiljke. Odabrane svjetiljke prema svjetlosnom 
proračunu zadovoljavaju s obzirom na planiranu namjenu pojedinog prostora. 

Upravljanje rasvjetom unutar i izvan objekta predviđeno je rasvjetnim sklopkama 
nadgradne ili podžbukne izvedbe.  

U objektu je predviđena i ugradnja sigurnosne rasvjete koju čine panik rasvjetna tijela sa 
pokazivačima smjera postavljena na evakuacijskim putovima. Sva sigurnosna rasvjeta 
neprekidni rad u slučaju ispada električne energije u objektu. Panična rasvjetna tijela sa 
pokazivačima smjera postavljena su tako da svojim položajem i natpisima pokazuju 
nedvosmisleno put prema izlazu iz požarom ugrožene sredine. Dio panik rasvjete spojen je u 
trajnom spoju, te na taj način osiguravaju osvijetljenost komunikacijskih puteva tokom cijelog 
dana. 
 
2.2.12 Sustav zaštite od djelovanja munje 

 
U svrhu uzemljenja sustava zaštite od udara munje predmetnog objekta predviđa se 

polaganje pocinčane čelične trake FeZn 25 x 4 mm u temeljima objekta. Na ovaj sustav spajaju 
se odvodi sustava zaštite od djelovanja munje izvedeni od pocinčane čelične trake FeZn 25 x 4 
mm. Na visini cca 180 cm od nivoa poda na svakom odvodu koji se izvodi u betonu izvesti će se 
rastavni mjerni spoj RMS. Odvodi se zatim vode aluminijskim vodičem ϕ 8 u zidu objekta do 
spoja sa krovnom hvataljkom koja će biti izvedena od aluminijskog vodiča ϕ 8. Na mjestima gdje 
vertikalni vod prolazi pokraj metalnih djelova (okviri vrata, prozori, metalna ograda i sl.) treba te 
dijelove priključiti na odvod. Projektom je predviđeno ostavljanje izvoda traka FeZn 25 x 4 mm 
sa uzemljenja objekta za priključivanje raznih uređaja i metalnih konstrukcija objekta. U 
kompletnom objektu je predviđena instalacija za izjednačavanje potencijala, koja se preko 
kutija za izjednačavanje potencijala vodom 10 mm2 spaja na zaštitnu sabirnicu u glavnom 
razvodnom ormaru. Ona uključuje sve metalne mase, cjevovode, ograde, ventilacijske i 
klimatizacijske uređaje, metalne dijelove kupaonica i kuhinja i sl. u svrhu anuliranja eventualnih 
potencijalnih razlika između metalnih masa koje nisu dijelovi el. instalacija. Instalacija od 
metalnih masa do kutija za izjednačavanje potencijala se izvodi Cu vodičem P/F 4 mm2, 
uvučenim u PVC instalacijsku fleksibilnu cijev CS 16. Veće metalne mase se povezuju sa PE 
sabirnicom u GRO direktnim spojem zaštitnim vodičem adekvatnog presjeka. 

Kako je predviđena zaštita od previsokog dodirnog napona automatskim isklapanjem  
napajanja u TN-S sustavu, izvesti povezivanje zaštitnog i gromobranskog uzemljenja.  

Sav montažni materijal mora biti od proizvođača koji posjeduje izjave o sukladnosti za 
opremu koja se ugrađuje (sukladno važećim normama). Nakon napravljene instalacije a prije 
atestiranja iste od za to ovlaštenog ispitivača izvođač je dužan pribaviti dokumentaciju te 
popuniti sve zakonski vezane formulare. Nakon izrade cjelokupne instalacije, izvođač je dužan 
dati garanciju na ispravnost i kvalitetu izvedenih radova i uspostaviti revizijsku knjigu sa atestom 
svih potrebnih mjerenja i ispitivanja. Ispitivanja treba izvesti osoba registrirana za predmetnu 
djelatnost. Za izradu gromobranske instalacije po projektu mjerodavan je Tehnički propis za 
zaštitu građevina od djelovanja munja (N.N.br. 87/08, 33/10). Periodično ispitivanje provoditi 
sukladno tablici u nastavku: 
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2.2.13 Protupožarna zaštita električnih kabela 

 
Projektom je predviđeno polaganje instalacije podžbukno i nadžbukno. Na dijelu gdje je 

predviđeno polaganje cijevi i kabela podžbukno, unutar betona, na taj način električne 
instalacije ne prolaze kroz različite požarne sektore. U slučaju nadžbuknog polaganja, instalacije 
će prolaziti kroz različite požarne sektore, tada je proboje u zidu potrebno brtviti protupožarnim 
brtvljujućim materijalom adekvane vatrootpornosti, te protupožarnim premazom kabela do 
dužine 0,5 m sa obje strane protupožarne pregrade. 

Nakon izvršenog brtvljenja na mjestima ostaviti zakonom predviđene naljepnice s 
potpisom odgovorne osobe. Na dispozicijama gdje se radi o manjim prodorima koriste se pjene 
HILTI ili jednakovrijedno, a na pozicijama prodora kroz vertikale i žbuka. Sve mora biti izvedeno 
u skladu s HRN DIN 4102-9, a izvođač može koristiti opremu za koju posjeduje izjave o 
sukladnosti/svojstvima materijala te isto evidentirati elaboratom prije tehničkog pregleda. 
 
2.2.14 Mjere za sprječavanje širenja požara 
 

Projektom su predviđeni dimoodvodni prozori za odvođenje produkata sagorijevanja u 
slučaju požara u prostoru stepeništa kao i kupole na krovu dimenzija 100cm x 100cm. Položaj 
istih je definisan na crtežima osnova objekta. Prozori i kupole će biti opremljeni sa motornim 
pogonima pomoću kojih će se otvarati i zatvarati. Za upravljanje prozorima su predviđena je 
jedna centrala koja je predviđena za ugradnju unutar ureda na etaži prizemlja. Centrale su 
modularnog tipa sa mogućnošću vođenja minimalno do 4 motora i strujama izlaza od 10A-72A. 
Centrala će imati mogućnost spajanja do 4 termostata i 4 prekidača za ručno upravljanje lokalno 
za potrebe provjetravanja u ljetnim mjesecima. Predviđena je sprega sa vatrodojavnim 
sistemom. U slučaju požara preko nadzorno upravljačkih U/I modula centrala vatrodojave daje 
nalog da se kupole/prozori otvore/zatvore. Za ožičenje je predviđen negorivi kabl tipa NHXH 
180/E90 koji otvara prozore i kupole. Kabel je negorivi sa 90 minuta zaštite i kompletno je 
položen na vatrootporne obujmice. U slučaju nestanka napajanja centrala posjeduje vlastite 
baterije putem kojih izvršava akcije otvaranja prozora. 
 
Centrala je opremljena sa sljedećim funkcijama: 
- ugrađeno napajanje 230VAC/24VAC upravljačka centrala 
- uključena funkcija „dnevno provjetravanje 
- min. 4 RWA-Grupe 
- automatika provjetravanja se može programirati, zatvaranje poslije 10 minuta 
- ugrađeno napajanje 230 V AC / 24 V AC 
- 72 sata obezbjeđena funkcija kod nestanka stuje 
- kontrola dojavnih krugova  
- posebna podešavanja 
- moguća nadogradnja preko dodatnih modula 
- podesivi graničnik otvaranja na vrijeme hoda 
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Na svim mjestima gdje kablovske instalacije prolaze između različiti požarnih zona, za 
sprečavanje širenja požara iz jedne požarne zone u drugu požarnu zonu, mjesto prolaska 
kablovske instalacije se dodatno zaštićuje sa odgovarajućom masom potrebne požarne 
otpornosti (E90). 
Ovisno od veličine i vrste prodora moguća je primjena i drugih materijala za sprečavanje 
prodora vatre između različitih požarnih zona. 
Sva oprema i materijali koji se primjenjuju moraju biti u skladu sa Elaboratom zaštite od požara 
za ovaj objekat. 
 
2.2.15 Punionice električnih vozila 
 
 U skladu sa Zakonom o gradnji, Članak 21. Predviđa se postavljanje cijevi za kabele, za 
naknadne instalacije punionica za električna vozila. Ukupan broj parking mjesta je 60, a za 
električne punionice planiraju se 3 parkirna mjesta, u zoni pomoćnog ulaza. Ova mjesta su u 
blizini objekta što podrazumjeva jednostavno izvođenje priključka.  
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2.3 TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE  
 
2.3.1 Elektronička komunikacijska infrastruktura 

 
Priključak na TK infrastrukturu izvesti će se prema uvjetima operatera. Od PTO ormara 

instalacija se provodi do glavnog komunikacijskog ormara KO.  
Način gradnje kabelske kanalizacije treba izvesti prema važećim zakonima, pravilima i 

propisima. Priključak na TK infrastrukturu izvesti će se prema uvjetima operatera. Na 
situacijskom nacrtu je ucrtana priključna EKI infrastruktura te priključak objekta optičkim 
odnosno bakrenim vodovima prema blok shemi. Predviđeno polaganje do glavnog KO ormara 
objekta kabela tipa: 1xSM 8, 9/125um, U-DQ(ZN)BH + 1x(10x2x0,4mm)TK 50-59.  

 
2.3.2 Instalacije telefona i struktirnog kabliranja  

 
Glavno čvorište strukturnog kabliranja predmetnog objekta predstavlja komunikacijski 

ormar - GKO koji će se postaviti unutar tehničke prostorije na prizemlju. Komunikacijski ormar 
je predviđen kao samostojeći (22U), dimenzija 1200x600x600 mm (VxŠxD) unutar kojega se 
smješta sva aktivna telekomunikacijska i ostala oprema slabe struje objekta. Instalaciju u 
objektu treba izvoditi kabelima UTP cat. 6 uvučenim u CS instalacijskim cijevima CS 16 
podžbukno ili po kabelskim trasama te kroz instalacijske PNT cijevi do pojedine mikrolokacije 
priključnice. Priključna mjesta strukturnog kabelskog sustava izvesti će se u podžbukno 
postavljenim priključnicama. Za potrebe pokrivanja Wi-Fi signalom, predviđena je postavljanje 
Wi- Fi access pointa na odgovarajućim mjestima u objektu kao što je naznačeno u grafičkom 
prilogu ovog projekta. 

Kod izvođenja telekomunikacijske instalacije u objektu potrebno je voditi računa o 
približavanju, vođenju i križanju telefonskih instalacija sa vodovima drugih instalacija, te je 
potrebno pridržavati se razmaka od 20 cm između telefonskih vodova i vodova napona 230/400 
V. Na mjestima gdje se spomenuti razmaci ne mogu postići potrebno je primijeniti posebne 
zaštitne mjere. Na mjestima prijelaza horizontalnog razvoda u vertikalni i obrnuto, potrebno je 
postaviti razvodne kutij 
 
2.3.3 Instalacija ozvučenja 
 
U objektu je predviđen sustav ozvučenja za potrebe objekta. Sustav se sastoji od centrale 
ozvučenja, sa zasebnim pojačalom sa zonama čiji smještaj je predviđen u 19” ormaru, 
adekvatnih zvučnika raspoređenih unutar objekta te pripadajuće instalacije.  
 
2.3.4 Vatrodojavna instalacija  

 
Projektirati će se sustav za dojavu požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara. 

Vatrodojavna centrala smještena je u vatrootpornom ormariću, u zasebnom protupožarnom 
sektoru. Prostor je nadziran automatskim javljačima požara. U objektu je osigurano 24 satno 
dežurstvo djelatnog osoblja. Vatrodojavni sustav mora imati vlastito rezervno napajanje 
odgovarajućeg kapaciteta radi autonomnog rada prilikom nestanka glavnog napajanja (230 V). 
sustav za dojavu požara imati će optičke javljače požara, sirene, bljeskalice te izlazno-ulazne 
module za prihvat i prijenos informacije u slučaju požara.  Vatrodojavna instalacija je obrađena 
posebnim projektom 
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A.3 TEHNIČKI PRORAČUNI  
 
3.1 Proračun niskonaponske kabelske mreže 

 
3.2 Instalacija sustava zaštite od munje 

 
Cilj određivanja zaštitnog nivoa je snižavanje nivoa rizika štete na najveći dopušteni nivo, radi 
direktnih udara groma u objekt. Taj se izbor temelji na očekivanoj gustoći udara groma u objekt 
Nd, te na dopuštenoj godišnjoj gustoći udara groma Nc. Nivo zaštite izražava efikasnost 
gromobranske instalacije. Saglasno standardu EN 62305 definisana su četiri nivoa zaštite 
gromobranske instalacije: I,II,III i IV nivo. Za svaki objekat je potrebno odrediti da li je 
gromobranska instalacija neophodna i ako je potrebna, određuje se nivo zaštite. 
  
Za procjenu nivoa zaštite osnovni su slijedeći podaci: 

- učestalost direktnih udara u objekat (Nd) i 

- usvojene učestalosti udara groma (Nc). 

 Učestalost direktnih udara u objekat (Nd) određuje se prema slijedećoj formuli: 
  
 Nd=Ng·Ae·10-6 (broj udara/godinu) 
 
gdje je: 
Ng – lokalna prosječna gustina pražnjenja (broj udara/km2 god) 
Ae – ekvivalentna prihvatna površina objekta (m2) 
 
Ekvivalentna prihvatna površina objekta definiše se kao površina tla koja ima istu učestalost 
direktnih udara groma kao objekat. Prosječnu godišnju gustinu pražnjenja procjenjujemo prema 
slijedećem obrascu: 
  
 Ng=0,04Td

1,25 (broj udara/km2 god) 
 
gdje je: 
Td -broj grmljavinskih dana u toku godine uzet iz izokerauničke karte 
 
Za lokaciju objekta (Hlebine) Td=26 grmljavinskih dana u toku godine 
 
Uvrštavanjem vrijednosti u obrazac dobivamo:  
Ng =2,3484 (udara//km2 god) 
  
Ekvivalentnu površinu objekta računamo po slijedećem obrascu: 
 
Ae = a· b + 6· h· (a+b) +9·π·h2 
a=60,00 metara 
b=13,00 metara 
h=8,00 metara 
Ae =6.092,64 m2 
 
Uvrštavanjem vrijednosti za Ng i Ae u obrazac za izračun Nd dobijemo: 
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Nd =0,02 (udara/god) 
Usvojena učestalost udara groma (Nc) se računa prema obrascu: 
 

  
gdje su: 
C1 – tip konstrukcije objekta (prema tabeli 1),    C1 = 1 
C2 – sadržaj objekta (prema tabeli 2),         C2 = 1 
C3 – namjena objekta (prema tabeli 3),         C3 = 3 
C4 – posljedice od udara groma (prema tabeli 4)  C4 = 1 
  

Tabela 1 – Određivanje koeficijenta C1 – tip konstrukcije objekta 
 

Konstrukcija objekta 
Krov 

Metalni Miješani Zapaljiv 

Metalna 
konstrukcija 0,5 1 2 

Miješana 
konstrukcija 1 1 2,5 

Zapaljiva 2 2,5 3 

 
Tabela 2 – Određivanje koeficijenta C2 – sadržaj objekta 

  

Bez vrijednosti i nezapaljiv 0,5 

Bez vrijednosti ili uglavnom nezapaljiv 1 

Veća vrijednost ili naročito zapaljiv 2 

Izvanredno velika vrijednost, nenadnoknadive 
štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan 

3 

  
Tabela 3 – Određivanje koeficijenta C3 – namjena objekta 

  

Nezaposjednut 0,5 

Uglavnom nezaposjednut 1 

Teška evakuacija ili opasnost od panike 3 
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Tabela 4 – Određivanje koeficijenta C4 – posljedice od udara groma u objekat 
  

Nije obavezna neprekidnost napona i bez uticaja 
(posljedica) na okolinu 

1 

Obavezna neprekidnost napona ali  bez uticaja 
(posljedica) na okolinu 

5 

Uticaj (posljedice) na okolinu 10 

  
Uvrštavanjem koeficijenata za naš tip objekta u obrazac za izračun Nc dobijamo: 
  
Nc =0,001 udara/godinu 
  
Vrijednost usvojenih učestalosti udara groma (Nc) poredimo sa izračunatom vrijednošću 
učestalosti direktnih udara groma u objekat (Nd). 
  
Ako je: 
 

Nd  Nc - gromobranska instalacija nije potrebna 
  
Za naš slučaj je: 
Nd > Nc (0,0200>0,001) - gromobranska instalacija je potrebna. 
 
Zahtjevana efikasnost gromobranske instalacije se računa po obrascu: 
  

 , 
Uvrštavanjem se dobija: 
  
 Er=0,95 
  

Tabela 5 – Računska vrijednost gromobranske instalacije i izbor nivoa zaštite 

Prva struja povratnog 
pražnjenja I (kA) 

Rastojanje 
pražnjenja R (m) 

Računska efikasnost 
Er 

Odgovarajući nivo 
zaštite 

  E>0,98 Nivo I sa dodatnim 
mjerama 

2,8 20 0,98 E>0,95 Nivo I 

5,2 30 0,95 E>0,90 Nivo II 

9,5 45 0,90 E>0,80 Nivo III 

14,7 60 0,8 E>0 Nivo IV 
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Prema dobijenog računskoj efikasnosti gromobranske instalacije (Er =0,95) iz tabele 5, prema  
EN 62305, odgovarajući nivo zaštite je NIVO II  
 
Na osnovu određenog nivoa zaštite (Nivo II) dimenzioniše se gromobranska instalacija u funkciji 
ovog nivoa zaštite.  
 
Elementi spoljašnje gromobranske instalacije su: 
  
 
Prihvatni sistem 
  
Prihvatni sistem se odabire prema Tabeli br. 6. Moguće metode za realizaciju prihvatnog 
sistema su: 

• Metoda mreže provodnika 

• Metoda zaštitnog ugla 

• Metoda fiktivne sfere 
 
Kod odabira metode prihvatnog sistema moguće je korištenje pojedinačne metode ili 
kombinacije jedne ili više metoda. 
 
U ovom slučaju biramo metodu prihvatnog sistema sa mrežom provodnika. 
  
U slučaju ovog objekta prihvatni sistem je Al uže 10 mm na odgovarajućim nosačima koji su 
montirani na krovu i povezana sa limenim opšivcima krova. Širina okca mreže provodnika na 
krovu objekta ne smije biti veća od 10 metara (Nivo zaštite II). 
 

Tabela br. 6 – Izbor prihvatnog sistema u funkciji nivoa zaštite 
  

Nivo zaštite H(m) 20 30 45 60 Širina okca 

 R(m) a(°) a(°) a(°) a(°) mreže (m) 

I 20 25 *) *) *) 5 

II 30 35 25 *) *) 10 

III 45 45 35 25 *) 15 

IV 65 55 45 35 25 20 

  
Spusni provodnici 
  
Srednje rastojanje spusnih provodnika u funkciji nivoa zaštite biramo prema Tabeli br. 7. Spusni 
provodnici objekta su izvedeni sa aluminijskim vodičem prečnika 10mm raspoređeni su po 
obimu štićenog prostora tako da prosječno rastojanje između njh nije veće od 20 metara (Nivo 
III). 
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Tabela br.7 – Srednja vrijednost rastojanja između spusnih provodnika u funkciji 
nivoa zaštite 

  

Nivo zaštite Srednje rastojanje (m) 

I 10 

II 15 

III 20 

IV 25 

 
Sistem uzemljenja (uzemljivač) 
  
Izbor materijala i presjeka uzemljivača je izvršen prema Tabeli br. 8. Uzemljivač je projektovan 
kao uzemljivač oko samog objekta sa trakom FeZn 25x4 mm koja je položena u samim 
temeljima objekta. Projektovani temeljni uzemljivač objekta ispunjava uslov dat Slikom br. 1 
(prema EN 62305 zavisnost minimalne dužine I1 uzemljivača u funkciji nivoa zaštite). 
 
Srednji geometrijski poluprečnik prstenastog uzemljivača je: 
r=209,2/(2· 3,14)=33,31 metara (r=l1) 
 
Pretpostavljena vrijednost specifičnog otpora tla je ρ=100 Ωm. 
 
Maksimalno dozvoljeni specifični otpor tla za l1=33,31 metara i Nivo zaštite II je cca 1350 Ωm 
(Slika br. 1) što je veće od pretpostavljenih 100 Ωm, čime je ispunjen uslov maksimalno 
dozvoljene otpornosti uzemljivača sa aspekta gromobranske zaštite. 
  

Tabela br. 8 – Minimalni presjeci materijala gromobranskih instalacija 
  

Nivo zaštite Materijal 
Prihvatni sistem 

(mm2) 
Spusni sistem 

(mm2) 
Sistem uzemljenja (mm2) 

I do IV 

Cu 35 16 50 

Al 70 25  - 

Fe 50 50 80 
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Instalacija sustava zaštite od djelovanja munje radit će se prema Tehničkim propisima za 
sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08). 
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3.3 Proračun napajanja i padova napona 
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A.4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
4.1 Opći uvjeti 
 

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu instalacija i 
kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome su obvezni za Izvođača. Izvođenje radova 
može se ustupiti tvrtki ili radnoj organizaciji registriranoj za vršenje djelatnosti u koju spadaju 
radovi iz ovog projekta. Investitor i organizacija kojoj se ustupi izvođenje radova dužni su 
zaključiti pismeni ugovor. Kao baza za zaključivanje ugovora služi revidirana i odobrena 
projektna dokumentacija.  

Izvođač je dužan predviđenu opremu isporučiti i ugraditi, a radove izvršiti u svemu 
prema odobrenom projektu. Izvođač mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara namjeni, 
propisima o kvaliteti i normama za ovu vrstu radova.  

Ukoliko izvođač radova utvrdi da se zbog pogrešaka u projektu ili pogrešnih uputstava 
investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi izvode ili će se izvesti na štetu 
trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti, dužan je o tome izvijestiti investitora, a započete radove 
prekinuti. U slučaju da to ne učini snosi odgovornost za nastale neispravnosti i prouzročenu 
štetu.  

U slučaju da izvođač radova izvrši određene izmjene, bez pismene suglasnosti i 
odobrenja projektanta ili nadzornog organa investitora, snosi punu odgovornost za 
funkcionalnost cjelokupnog postrojenja.  

Za cjelokupnu nabavljenu i ugrađenu opremu kao i materijal Izvođač je dužan pribaviti 
odgovarajuću tehničku dokumentaciju, tehničke ateste, pogonska uputstva za rukovanje i 
održavanje, te garantne listove. Ovu dokumentaciju izvođač predaje u cijelosti ispravnu, 
pravilno obilježenu i ovjerenu. 

Za građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom Izvođač treba dostaviti izjavu o 
svojstvima, uputu i sigurnosne obavijesti a proizvod je označen CE oznakom, uz uvjet da podaci 
u oznaci i dokumentacija moraju biti napisani na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. Također, 
navedena dokumentacija prati takav građevni proizvod i na gradilištu sukladno Zakonu o gradnji 
(Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 039/19, 125/19) i Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (Narodne novine, br. 035/18, 104/19). Svaki građevni proizvod koji je obuhvaćen 
usklađenom normom ili je u skladu s europskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdana 
treba sadržavati:  

- izjavu o svojstvima u skladu s člancima 4. i 6. Uredbe (EU) br. 305/2011 sa podacima  
  napisanim na hrvatskom jeziku latiničnim pismom,  
- oznaku CE u skladu s člancima 8. i 9. Uredbe (EU) br. 305/2011 sa sadržajem napisanim  
  hrvatskim jezikom latiničnim pismom,  
- tehničke upute i sigurnosne obavijesti. 
U slučaju kad se ne radi o građevnim proizvodima obuhvaćenih Zakon o tehničkim 

zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) preko Pravilnika o električnoj 
opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (Narodne novine, br. 
43/16) Izvođač treba dostaviti izjave o sukladnosti te tehničke upute proizvoda na hrvatskom 
jeziku.  Izvođač je dužan da odobrene projekte, dobivene za izvođenje radova ispravne vrati 
investitoru. U ove projekte izvođač unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost i 
odobrenje projektanta i nadzornog organa investitora. Izvođač mora pravilno organizirati 
gradilište i izvođenje radova te izradit dinamički plan radova, u skladu s izvođačima građevinskih 
i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi došlo do međusobnog ometanja 
radova. 
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4.2 Tehnički uvjeti za izvođenje elektroenergetskih instalacija 
 

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu instalacija i 
kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome su obvezni za Izvođača. Instalacija se ima 
izvesti prema planu i tehničkom opisu u projektu i važećim tehničkim propisima. Za sve 
promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 
organa, odnosno projektanta. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu 
mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta. Sav materijal koji se upotrijebi mora 
odgovarati važećim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača 
nadzorni organ će pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi 
izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog 
organa mora se skinuti s objekta i postaviti drugi za koji odgovara propisima. Pored materijala i 
sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada i poslije pokazalo nekvalitetno, 
izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.  

Prije nego se priđe polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje 
na zidu i stropovima, te naznačiti mjesta za prekidače, utikače kutija, svjetleće armature, 
razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek potom prići dubljenju zidova. Vodovi se polažu po 
naznačenoj trasi instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje po zidovima nije 
dozvoljeno. Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama. Da bi se 
omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, prekidačima, svjetiljkama i priključnicama, 
potrebno je na tim mjestima ostaviti kabel dug 10-15 cm. Paralelno vođenje kabela slabe i jake 
struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm, a križanje na najmanje 3 cm pod kutom od 
90˚. 

Prekidače, utičnice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehničku 
ispravnost. Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni 
odgovarajućim oznakama. Kod izvođenja elektroinstalacije mora se voditi računa da se ne 
oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta. Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrši se 
isključivo stezaljkama odgovarajućeg presjeka. Kod polaganja kabela treba se pridržavati 
propisanog radijusa savijanja. Kod izvođenja električnih instalacija izvođač se mora strogo držati 
sljedećih točaka: 

 

• Ovi uvjeti su sastavni dio projekta, i kao takvi obavezuju investitora i izvođača, da se pri 
izradi projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže 
neke elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a 
važni su za izvođenje radova.  

• Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehničkom opisu u projektu, 
važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.  

• Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, (eventualne građevinske promjene, te 
promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti 
pismena suglasnost projektanta, kao i nadzornog inženjera.  

• Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 
odstupanja konzultirati projektanta.  

• Sav materijal koji se upotrijebio mora odgovarati standardima. Po donošenju materijala 
na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje 
konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se 
kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera, mora se skinuti s 
objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.  
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• Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izvedena, a sve što bi se u toku rada i 
poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.  

• Prije nego se priđe polaganju vodova, mora se prema projektu izvršiti točno 
razmjeravanje i obilježavanje na zidu, u podu i stropovima, te naznačiti mjesta za 
razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova i podova.  

• Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso 
nije dozvoljeno.  

• Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vođenja kabela, razmak obujmica ne 
smije biti veći od 30 cm, a kod okomitog od 40 cm.  

• Pri omotavanju kabela s kolotura, paziti da se kabel ne usječe i da se ne oštećuje 
izolacija kabela.  

• Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih 
vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.  

• Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama.  

• Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, prekidačima, svjetiljkama i 
priključnicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10 - 15 cm.  

• Paralelno vođenje trasa vodova slabe struje i jake struje treba vršiti na najmanjoj 
udaljenosti od 10 cm, a križanje na najmanje 3 cm i pod kutom od 90 . Ukoliko su 
položeni na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (poželjno 30 cm).  

• Prekidače, utičnice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehničku 
ispravnost.  

• Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni 
odgovarajućim oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima označeni 
graviranim natpisnim pločicama.  

• Kod izvođenja električnih instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni 
radovi i dijelovi objekta.  

• Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti 
samo uz suglasnost građevinskog nadzornog organa.  

• Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrši se isključivo stezaljkama odgovarajućeg 
presjeka.  

• Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.  

• Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim 
podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane 
nadzornog inženjera, projektanta, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik.  

• Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih 
predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba investitoru predati 
projekt stvarno izvedenog stanja.  

• Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira prema ugovoru. Sve kvarove i 
oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene loših materijala ili 
nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije 
u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja 
uporabne dozvole.  

• Investitor je dužan tijekom čitave izgradnje objekta osiguravati stručni nadzor nad 
izvođenjem radova.  
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• Kod prolaza kabela kroz granice protupožarnih sektora obavezno izvršiti protupožarna 
brtvljenja. Klasa vatrootpornosti jednaka granici požarne zone.  

 
4.2.1 Važne napomene 
 

Izvođač radova dužan je prije završnog pregleda predati investitoru projekt odnosno 
skup nacrta stvarno izvedenog stanja sa unesenim svim izmjenama i dopunama koje su 
nastupile tijekom izvođenja (izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike), a za koje 
postoji suglasnost nadzornog inženjera i investitora, te sve potrebne ateste. Nakon završetka 
radova na izvođenju elektro instalacija, Izvođač radova dužan je izvršiti:  

• zatvaranje otvora na mjestima prolaza električnih instalacija kroz zidove i stropove  

• otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka na izvedenim instalacijama  

• čišćenje prostorija od smeća i iznošenje na deponij  
 

Projektant jamči za ispravan rad uređaja uz uvjet da su isti izvedeni točno prema projektu, 
bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvijet da su u izradi instalacije uporabljeni samo oni 
proizvodi precizirani projektom odnosno troškovnikom, a koji je sastavni dio projekta. Ukoliko 
bi bilo koji elemenat ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne 
suglasnosti projektanta, projektant za čitav sustav, kao i za njegov rad ne snosi nikakvu 
odgovornost, već ista automatski prelazi na izvođača. Izvođač može vršiti izmjene ovog projekta 
samo u slučaju u koliko dokaže da je predložena izmjena kvalitetnija i ekonomičnija, te da 
osigurava bolje uvijete rada uređaja, ali uz suglasnost projektanta. U koliko izvođač primijeti 
nedostatke unutar projektne dokumentacije dužan je sa istim obavijestiti projektanta. Ukoliko 
izvođač ili naručitelj ne poštuju ove uvjete, projektanti otklanjaju svaku odgovornost za izvedbu. 

 
4.3 Pregled i ispitivanje instalacije 
 
Svaka elektro instalacija mora tijekom postavljanja ili kada je završena, ali prije predaje na 
korištenje, biti pregledana i ispitana. Prilikom provjeravanja i ispitivanja el. instalacije moraju se 
poduzeti mjere zaštite za sigurnost i oštećenja električne i druge opreme. Ako se el. instalacija 
mijenja, mora se provjeriti da li je izmijenjena el. instalacija u skladu s propisima.  

1. Prije ugradnje opreme i instalacionog materijala nadzorni inženjer treba pregledati  

dokaze o provedenim tipskim i rutinskim testovima i usklađenost opreme s obzirom 
na sigurnosne zahtjeve.  

2. Prilikom ugradnje vizualnim pregledom potrebno je obuhvatiti slijedeće:  

• raspoznavanja neutralnog i zaštitnog vodiča  

• postojanje i primjerenost vodiča zaštitnog izjednačavanja potencijala i dodatnog 
izjednačavanja potencijala  

• vidljiva oštećenja  

• ispravno odabrana i ugrađena oprema  

• dostupnost opreme i uređaja za udobnost pogona, prepoznavanje i održavanje  

• električke sheme, pločice, upozorenja i dr.  

• raspoznavanje strujnih krugova, osigurača, stezaljki i ostale opreme  

• zaštitne mjere od širenja vatre, toplinskih utjecaja i sl.  

• izbor i primjerenost zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor i kontrolu  

• ispravno postojanje i smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje  
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• primjeren spoj vodiča u razvodnim kutijama, razdjelnicima, priključnicama, sklopkama i 
ostalim potrošačima.  

• čvrsto postavljena i ugrađena gore navedena oprema  

• rastavne mjerne spojeve sustava zaštite od djelovanja munje  

• krovne hvataljke sustava zaštite od djelovanja munje i mehanička veza sa odvodima  

• spojevi svih metalnih masa na uzemljenje i kvaliteta svih galvanskih spojeva  
 

3.Po završenoj ugradnji i vizualnom pregledu potrebno je izvršiti slijedeća ispitivanja i  

   mjerenja te o tome predočiti izvješća i atestnu dokumentaciju:  

• Neprekidnost zaštitnog vodiča te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačavanje 
potencijala  

• Isklop i prekidanje električne energije u opasnosti  

• Ispravno i pravovremeno djelovanje diferencijalne zaštite (FID sklopka)  

• Otpor izolacije električne instalacije  

• Ispitivanje slijeda faza  

• Ispitivanje otpora uzemljenja  

• Funkcionalnu provjeru sklopova i cjelina  

• Pad napona najkritičnijih trošila  

• Zaštita električnim odvajanjem strujnih krugova  

• Mjerenje intenziteta rasvijetljenosti radnih površina  

• Ispravnost sigurnosne rasvjete i kontrola aku-baterija u naponskom i beznaponskom 
stanju  

• Ispravnost tipkala za isklop u slučaju nužde  

• Dostaviti zapisnike o izvršenom stručnom pregledu, ispitivanju, mjerenju i ocjenjivanju 
sukladnosti svih niskonaponskih razdjelnika  

• Ispitati ispravnost izvedene instalacija Cat.6 uz protokol o rezultatima (prekid, kratki 
spoj, polaritet, transponiranost). Ispitivanja slabe struje sukladno NN 155/09 članak 118.  

 
U slučaju da neko ispitivanje pokaže negativan rezultat, tada se to ispitivanje i prethodno 

ispitivanje na koje može imati utjecaja pokazani nedostatak, mora ponoviti nakon što je taj 
nedostatak ispravljen. Rezultate dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku. Nakon dovršenja 
provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojeće instalacije, mora se pribaviti 
početni izvještaj. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti instalacije obuhvaćene 
izvještajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. Izvještaje mora(ju) 
sastaviti i potpisati ili na drugi način ovjeriti osoba ili osobe ovlaštene za provjeravanje. 
 
 
4.4 Mjerenja i kontrola sustava zaštite od djelovanja munje (LPS-a)  

 
1. Svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u sustav, uključivo 
odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda su definirana 
poglavljem A.2., priloga A, tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama.  

2. Ispitivanja i postupci dokazivanja svojstava i uporabljivosti sustava su definirana poglavljima 
A.3. i A.4., priloga A, tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.  
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3. Uvjeti izvođenja, ugradnja, uporabljivosti i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni, a koji 
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava sustava i 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu su definirani poglavljem C.2., priloga C, tehničkog 
propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.  

4. Uvjeti održavanja sustava zaštite od djelovanja munje definirani poglavljem C.3., priloga C, 
tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.  

5. Ispitivanje otpora uzemljivača. Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama definirani su rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava:  
 

 
 
Uočeni nedostaci, ako postoje, otklanjaju se, te se vrše ponovne provjere i ispitivanja. Po 
završenom ispitivanju pismenim dokumentom dokazuje se kvaliteta i ispravnost opreme i 
izvršene montaže. Ovaj dokument ovjeravaju proizvođač opreme, izvoditelj radova i osoba 
zadužena za nadzor koju određuje investitor. 
 
4.5 Sanacija gradilišta 
 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se 
u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom 
poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. Sve vanjske površine na kojima se izvodi 
polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u 
prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. Svi se prostori (unutarnji i vanjski) na 
kojima se obavljaju radovi ili skladišti materijal, moraju dovesti u prvobitan položaj. 
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A.5 PROJEKTNI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE  
 
5.1.1 Projektirani vijek uporabe 
 

Projektirana građevina zahtijeva redovno i investicijsko održavanje ugrađene opreme. 
Projektirani vijek trajanja ugrađene opreme kraći je od vijeka trajanja građevine i procijenjen je, 
ovisno o vrsti opreme, na 20 do 40 godina.  
Kako bi objekt u cijelosti ostao u funkciji do konca projektiranog vijeka trajanja građevine, 
potrebno je već nakon 8-10 godina postupno početi sa zamjenom tehnološki zastarjelih i 
dotrajalih komponenti opreme. 
 

5.1.2 Način održavanja  
 

Električne instalacije i pripadajuću opremu potrebno je održavati u skladu sa odredbama 
Tehničkog propisa za niskonaponske električne Instalacije (N.N. br. 05/2010), prilog C.3.  
Održavanje elektrotehničke opreme zasnivati će se na preporukama koje će dati proizvođač 
opreme. Izvođač je dužan dostaviti potrebnu tehničku dokumentaciju za održavanje, koja će 
obuhvatiti: preporuke za održavanje, postupke za izvođenje održavanja i uklanjanje kvarova, 
spisak rezervnih dijelova te preporučene rezervne dijelove za prve dvije godine eksploatacije 
objekta. Postupcima održavanja potrebno je osigurati potrebnu raspoloživost i pouzdanost 
rada, za predviđeni vijek eksploatacije. 
 
5.1.3 Oprema električnih instalacija, telekomunikacija i informatike  
 

Oprema električnih instalacija, telekomunikacija i informatike je modularna i zamjenjiva. 
Treba imati na umu da je kroz redovno, odnosno investicijsko održavanje, prema potrebi, 
tijekom projektiranog vijeka trajanja građevine moguće zamijeniti njezine pojedine dijelove ili 
čak i kompletne cjeline.  

Općenito su sklopovi realizirani opremom koja i tehnološki i relativno brzo zastarijeva, 
pa je zamjenu ove opreme realno očekivati znatno prije isteka projektiranog vijeka cjelovite 
građevine. 
 

A.6 PRIMIJENJENA PRAVILA I PROPISI  
 
ZAKONI:  
 
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)  

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)  

• Zakon o normizaciji (NN 80/13, 112/13)  

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)  

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  
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• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)  

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 09/18, 32/20, 117/21)  
 
PRAVILNICI:  
 
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)  

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19)  

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)  

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)  

• Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/2019)  

• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 
43/16)  

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  

• Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19)  

• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)  

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 
146/05)  

• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine 
(NN 75/13)  

• Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (NN 146/12, 82/14, 41/16, 
62/19, 68/19)  

• Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)  

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  

• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona 
iznad 1 kV (NN 105/10)  

• Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)  
•Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 
20/17, 98/19, 121/19)  

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)  
 

TEHNIČKI PROPISI, SMJERNICE I NORME:  
 
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama(NN 97/14, 130/14).  

• Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 035/18, 104/19)  

• Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV 
(klas.br. 4.10/92, N.033.01)  

•Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  

•Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
Isto tako prilikom izrade ovog glavnog projekta primijenjena su i priznata tehnička pravila, a koja 
nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme.  
Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju. 
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Glavni projekt područne škole Josipa Generalića Hlebine

k.č. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

TRAMES d.o.o.

Travanj 2025. godine

PREDMJER RADOVA I OPREME

U svim slijedećim stavkama, uz uvažavanje i specifičnog opisa u samoj stavci, podrazumijeva se: 

nabavka, isporuka do gradilišta i montaža specificiranog materijala, uključujući sve potrebne tehnološke 

operacije, sav potreban sitni  montažni materijal, nadalje sva potrebna električna spajanja do pune 

funkcionalnosti uključujući sav potreban sitni spojni materijal kao i svi pripadni pripremni odnosno 

završni radovi uključujući čišćenja i odnošenja viška i zaostalog materijala i sl.

A) JAKA STRUJA

Redn

i broj Opis pozicije JM Kolicina  Jedinicna       

cijena 

 Ukupno       

1 2 3 4 5 6

I RAZVODNI ORMARI

1. Isporuka i montaža glavnog razvodnog ormara

oznake GRO. Ormar je izrađen od dva puta

dekapiranog lima ofarbanog temeljnom i

završnom bojom, elektrostatskim postupkom,

projektne oznake GRO. Ormar je slobodnostojeći

ili za montažu na zid, izrađen od dva puta

dekapiranog lima, elektrostatski ofarban, IP54.

Oprema koja se ugrađuje u GRO je u skadu sa

jednopolnom šemom iz grafičkog dijela projekta.

Sve kompletno (ožičenje, redne stezaljke,

sabirnice, vijčane robe, uvodnice, natpisne

pločice, oznaka opreme i ožičenja i sve drugo

neophodno za punu funkcionalnost)
kom 1 -                

2. Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-VR . 

Ormar je za vanjsku ugradnju, od poliestera, sa

postoljem za montažu, ofarbanog temeljnom i

završnom bojom, elektrostatskim postupkom,

min. IP67, projektne oznake RO-VR. Oprema

koja se ugrađuje u RO-VR je u skadu sa šemom

iz grafičkog dijela projekta. Sve kompletno

(ožičenje, redne stezaljke, sabirnice, vijčane robe,

uvodnice, natpisne pločice, oznaka opreme i

ožičenja i sve drugo neophodno za punu

funkcionalnost) kom 1 -                

3. Isporuka i montaža ormara RO-1. Ormar je

izrađen od dva puta dekapiranog lima ofarbanog

temeljnom i završnom bojom, elektrostatskim

postupkom, projektne oznake RO-1. Ormar je za

montažu na zid, izrađen od dva puta dekapiranog

lima, elektrostatski ofarban, IP54. Oprema koja

se ugrađuje u RO-1 je u skadu sa jednopolnom

šemom iz grafičkog dijela projekta. Sve

kompletno (ožičenje, redne stezaljke, sabirnice,

vijčane robe, uvodnice, natpisne pločice, oznaka

opreme i ožičenja i sve drugo neophodno za

punu funkcionalnost)
kom 1 -                
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4. Isporuka i montaža ormara RO-KUH. Ormar je

izrađen od dva puta dekapiranog lima ofarbanog

temeljnom i završnom bojom, elektrostatskim

postupkom, projektne oznake RO-KUH. Ormar je

za montažu na zid, izrađen od dva puta

dekapiranog lima, elektrostatski ofarban, IP54.

Oprema koja se ugrađuje u RO-KUH je u skadu

sa jednopolnom šemom iz grafičkog dijela

projekta. Sve kompletno (ožičenje, redne

stezaljke, sabirnice, vijčane robe, uvodnice,

natpisne pločice, oznaka opreme i ožičenja i sve

drugo neophodno za punu funkcionalnost)
kom 1 -                

5. Isporuka i montaža ormara RO-PPK. Ormar je

izrađen od dva puta dekapiranog lima ofarbanog

temeljnom i završnom bojom, elektrostatskim

postupkom, projektne oznake RO-PPK. Ormar je

za montažu na zid, izrađen od dva puta

dekapiranog lima, elektrostatski ofarban, IP54.

Oprema koja se ugrađuje u RO-PPK je u skadu

sa jednopolnom šemom iz grafičkog dijela

projekta. Sve kompletno (ožičenje, redne

stezaljke, sabirnice, vijčane robe, uvodnice,

natpisne pločice, oznaka opreme i ožičenja i sve

drugo neophodno za punu funkcionalnost)
kom 1 -                

6 Isporuka i montaža izolacionog tepiha 1 kV, širine

1 metar m 5 -                

7 Isporuka i montaža aparata za gašenje požara,

CO2, 5 kg kom 4 -                

8 Isporuka i ugradnja seta prve pomoći kom 4 -                

9 Ostali sitni materijal pšl 1 -                

10 Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u

rad pšl 1 -                

UKUPNO I: -                

II NAPOJNI KABLOVI

1. Isporuka i montaža na zid, ili u zaštitne cijevi

napojnih kablova prema slijedećim tipovima i

dimenzijama:

N2XH 4x120 mm2 m 50 -                

N2XH-J 1x70 mm2 m 50 -                

N2XH-J 5x25 mm2 m 120 -                

N2XH-J 5x16 mm2 m 35 -                

N2XH-J 5x10 mm2 m 20 -                

N2XH-J 5x6 mm2 m 260 -                

N2XH-J 5x4 mm2 m 250 -                

N2XH-J 5x2.5 mm2 m 60 -                

N2XH-J 3x2.5 mm2 m 960 -                

NHXH FE180/E90 5x2.5mm2 m 60 -                
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2. Isporuka i montaža zaštitnih cijevi slijedećih

tipova i dimenzija:

PVC cijev promjera 100 mm m 30 -                

PVC cijev promjera 50 mm m 40 -                

PVC cijev promjera 30 mm m 320 -                

3. Zaptivanje prijelaza kablova između požarnih 

sektora vatrootpornom masom kg 18 -                

4. Ostali sitni materijal neophodan za ugradnju pšl 1 -                

5. Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u

rad pšl 1 -                

UKUPNO II: -                

III KABLOVSKI NOSAČI

1. Isporuka i ugradnja pocincanih perforiranih

kabelskih kanala izrađenih od lima debljine

0,8mm, obostrano presvučen slojem cinka

debljine cca 20µm. . Kod ugradnje koristiti klik-

spojnicu koja osigurava izjednačenje potencijala

po VDE normi. Pri odvajanju i skretanju trase

koristiti originalne elemente za odvajanje trase i

elemente za promjenu pravca. U cijenu su

uključeni svi elementi za ugradnju, spajanje i

promjenu pravca (konzole, ravne, kutne i T

spojnice, vijci, itd).

PNK 200 - jaka struja m 90 -                

PNK 100 - slaba struja m 70 -                

2 Isporuka i ugradnja vertikalnih kablovskih nosača 

300/100mm za verikalni kablovski razvod. Sve 

kompletno m 8 -                

3 Ostali sitni materijal pšl 1 -                
UKUPNO III: -                

IV RASVJETA

Nabavka, isporuka i ugradnja:

1. Nadgradna LED svjetiljka 60deg, 8200lm, 57W,

4000K, l=1215mm, FO, IP54, bijela. Projektna

oznaka S1. Sve kompletno. kom 20 -                

2. Nadgradna LED svjetiljka, 1550lm, 13W, 4000K,

FO, IP65, bijela. Projektna oznaka S2. Sve

kompletno. kom 40 -                

3. Viseća LED svjetiljka, 3000lm, 25W, 4000K, FO,

IP20, bijela. Projektna oznaka S2.1. Sve

kompletno. kom 6 -                

4. Nadgradna LED svjetiljka, 3250lm, 27W, 4000K,

l=1277mm, FO, IP66, bijela. Projektna oznaka

S3. Sve kompletno. kom 11 -                
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5. Nadgradna LED svjetiljka, 4500lm, 35W, 4000K,

l=1277mm, FO, IP66, bijela. Projektna oznaka

S4. Sve kompletno. kom 22 -                

6. Nadgradna LED svjetiljka, 6000lm, 55W, 4000K,

250x1200mm, FO, IP20, bijela. Projektna oznaka

S5. Sve kompletno. kom 13 -                

7. Nadgradna LED svjetiljka, 4200lm, 43W, 4000K,

200x1200mm, FO, IP43, bijela. Projektna oznaka

S6. Sve kompletno. kom 39 -                

8. Nadgradna LED svjetiljka, 3400lm, 34W, 4000K,

600x600mm, FO, IP20, bijela. Projektna oznaka

S7. Sve kompletno. kom 70 -                

9. Nadgradna LED svjetiljka, 4300lm, 34W, 4000K,

l=1300mm, FO, IP65, bijela. Projektna oznaka

S9. Sve kompletno. kom 7 -                

10. Nadgradna LED zidna svjetiljka, 30W, 4000K,

FO, IP66, bijela. Projektna oznaka SV1. Sve

kompletno. kom 18 -                

11. Zidna nadgradna protupanična svjetiljka smjer

dolje EXIT 1W IP65. Projektna oznaka P1. Sve

kompletno. kom 24 -                

12. Nadgradna protupanična svjetiljka smjer dolje

EXIT 2W 3h. Projektna oznaka P2. Sve

kompletno. kom 11 -                

13. Nadgradna protupanična svjetiljka smjer

lijevo/desno EXIT 2W 3h. Projektna oznaka P3.

Sve kompletno. kom 9 -                

14. Stropna nadgradna sigurnosna protupanična

svjetiljka, univerzalna optika, 6W 3h. Projektna

oznaka P4. Sve kompletno. kom 6 -                

15. Svjetiljka za igralište, za montažu na stub,

26000lm ASYM, 200W, 4000K, IP66. Projektna

oznaka R1. Sve kompletno. kom 8 -                

16. Svjetiljka vanjske rasvjete, za montažu na stub,

7750lm, 51W, 4000K LED, CRI70, IK09, IP66.

Projektna oznaka R2. Sve kompletno. kom 10 -                

17. Ostali sitni materijal pšl 1 -                

18. Ispitivanje i puštanje u rad pšl 1 -                

UKUPNO IV: -                

V INSTALACIJA ZA RASVJETU

V.I OPĆA I PROTUPANIČNA RASVJETA
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1. Izrada izvoda za za napajanje opšte rasvjete i

vodičima tip N2XH-J 3x1,5 mm2. Kablovi se

polažu u odgovarajućem zaštitnom PVC crijevu u

zidu i stropu. U cijenu je uključen kompletan

materijal za montažu i spajanje kablova, razvodne

kutije kao i zaštitne PVC cijevi. m 3848 -                

2. Isporuka i montaža krute PNT cijevi promjera 16

mm, komplet sa priborom za montažu (obujmice),

spajanje (spojnice i kutni elementi) i razvodnim

kutijama za kablove rasvjete u garažama. Sve

kompletno m 550 -                

3. Isporuka i montaža jednopolne modularne

mikrosklopke 10A za upravljanje

rasvjetom.Montaža pod žbuk. Komplet sa

razvodnom kutijom. kom 57 -                

4. Isporuka i montaža naizmjenične modularne

mikrosklopke 10A za upravljanje

rasvjetom.Montaža pod žbuk. Komplet sa

razvodnom kutijom. kom 52 -                

5. Isporuka i ugradnja senzora pokreta 360 stepeni,

10A, 230VAC, IP54. Ugradnja n/ž. Sve kompletno

kom 18 -                

6. Ostali nespecificirani materijal za montažu pšl 1 -                

7. Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u

rad pšl 1 -                
UKUPNO V.I: -                

V.II VANJSKA RASVJETA

1. Isporuka i montaža na betonski temelj sa

ankerima cjevnog čeličnog stuba, vruće

pocinčan, prema svjetiljkama R1 i R2, predviđen

za zone umjerenih i jakih vjetrova, 6 metara visine

Uz stub se isporučuju i odgovarajući ankeri za

temelje. kom 13 -                

2. Isporuka i montaža, u stubu vanjske rasvjete,

razdjelnika sa jednim osigurača 6A i priključnim

stezaljkama za 2 kabla NYY-J 3x6 mm2

kom 8 -                

3. Isporuka i montaža, u stubu vanjske rasvjete,

razdjelnika sa dva osigurača 6A i priključnim

stezaljkama za 2 kabla NYY-J 3x6 mm2 kom 5 -                

4. Isporuka i montaža kabla PP00-Y 3x1,5 mm2

(prosječne dužine 6m), za ožičenje unutar stuba

visine 6 m od razdjelnika stuba do svjetiljki za

vanjsku rasvjetu. kom 18 -                
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5. Isporuka i polaganje kablova u zemljani rov i

djelimično u J.C f 50 mm a djelomično na

kablovske nosače za napajanje javne rasvjete.

 - NYY-J 3x6 mm2 m 485 -                

6. Isporuka i polaganje željezno- pocinčane trake

FeZn 25x4 mm u zemljani rov uz kablove vanjske

rasvjete. m 310 -                

7. Izrada priključnih mjesta na stubovima

pocinčanom trakom FeZn 25x4 mm kom 13 -                

8. Isporuka i ugradnja ukrsnog komada 60x60 za

spoj traka-traka sa zalivanjem bitumenom
kom 35 -                

9. Isporuka i ugradnja PVC cijevi f 50 mm m 410 -                

10. Isporuka i polaganje plastičnog GAL štitnika , za

mehaničku zaštitu kablova m 490 -                

11. Isporuka i polaganje plastične trake sa natpisom

NISKI NAPON m 490 -                

12. Isporuka i ugradnja sintetičke gumene poplate

(EPDM, terpolimer) između temelja i stubova

javne rasvjete radi smanjenja efekta cestovnih

vibracija. kom 13 -                

13. Isporuka i ugradnja zaštitne kapice napunjene

mineralnim mazivom visoke temperature (tačka

kapanja >160
0
C) radi sprečavanja hrđe na anker

vijcima i rezovima matice vijka. kom 52 -                

14. Isporuka i montaža sitnog nespecificiranog

materijala kpl 1 -                

15. Ispitivanje instalacije i puštanje u rad kpl 1 -                
UKUPNO V.II: -                

V.III GRAĐEVINSKI RADOVI ZA VANJSKU

RASVJETU

1. Iskop rova dimenzija 0,4x0,6x270 m u zemljištu III

kategorije i ponovno zatrpavanje rova nabijanjem

u slojevima po 20 cm i odvoz viška materijala.

m
3

64.80 -                

2. Isporuka i posipanje riječnog pijeska duž cijelog

rova u sloju 20 cm. m
3

21.60 -                

3. Iskop jame za temelje stubova vanjske rasvjete

dimenzija 1,1x1,1x1,1 m sa odvozom viška

materijala. kom 13 -                
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4. Isporuka i ugradnja betona MB 20 za temelj,

stuba vanjske rasvjete dimenzija 1x1x1 m sa

oplatom i armaturom stope, nabijanje zemlje oko

temelja, obrada vidnih površina ugradnja ankera,

nivelisanje. Ankere isporučuje proizvođač

stubova. kom 13 -                

5. Obaviti ostale građevinske radove kao što su

geodetska snimanja, iskoličenje trase i stubnih

mjesta te izrada projektne dokumentacije i sl. 

kpl 1 -                
UKUPNO V.III: -                

UKUPNO V (V.I+V.II+V.III): -                

VI INSTALACIJA ZA UTIČNICE I IZVODE

1. Izrada izvoda za utičnice i tehnološke potrošača

kablom tip N2XH-J 3 x 2,5 mm2 . Kablovi se

polažu u zaštitne PVC cijevi u zidu i stropu. U

cijenu je uključen kompletan materijal za montažu

i spajanje kablova kao i zaštitne PVC cijevi i

razvodne kutije. m 2875 -                

2. Isporuka i montaža monofazne šuko utičnice 16A

p/ž, bijela boja za mrežni napon.U cijenu je

uključena i razvodna kutija te ostali neophodni

materijal za montažu. kom 94 -                

2. Isporuka i montaža dvostruke monofazne šuko

utičnice 16A p/ž, bijela boja za mrežni napon.U

cijenu je uključena i razvodna kutija te ostali

neophodni materijal za montažu. kom 82 -                

3. Isporuka i montaža šuko utičnice 16A n/ž, bijela

boja, ugrađena u kutiju IP55. U cijenu je

uključena i razvodna kutija te ostali neophodni

materijal za montažu. kom 13 -                

4. Isporuka i montaža monofaznog fiksnog spoja 16

A, 230 VAC kom 53 -                

5. Isporuka i montaža trofaznog fiksnog spoja 16 A,

400 VAC kom 12 -                

6.

Isporuka i montaža krute PNT cijevi promjera 16

mm, komplet sa priborom za montažu (obujmice),

spajanje (spojnice i kutni elementi) i razvodnim

kutijama za kablove utičnica u prstorima bez

spuštenog stropa). Sve kompletno m 200 -                

7. Isporuka i montaža fleksibilnih zaštitnih PVC cijevi 

slijedećih promjera:

 -PVC 23 mm m 180 -                

8. Spajanje tehnoloških potrošača sa kablom do 4

mm2 kom 59 -                
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9. Ostali sitni materijal pšl 1 -                

10. Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u

rad pšl 1 -                

UKUPNO VI: -                

VII SISTEM ZA GRIJANJE SLIVNIKA

1. Isporuka i montaža kontrolera za upravljanje

grijačima slivnika, sa ispravljačem 230V-AC/24V

DC. Kontroler se ugrađuje u razvodni ormar

GRO. kpl 1 -                

2. Isporuka i montaža kombinovanog senzora za

detekciju vlage i temperature kpl 1 -                

3. Isporuka i polaganje kabla tip N2XH-J 3x2,5 m²

za priključenje grijača u PVC cijevi Ø20 mm. U

cijenu je uključena i PVC cijev. m 125 -                

4. Isporuka i polaganje kabla tip N2XH-J 5x1,5mm²

za priključenje senzora u PVC cijevi Ø20 mm. U

cijenu je uključena i PVC cijev. 

m 40 -                

5. Razvodna kutija, IP66, 80x80x40 mm kom 4 -                

6. Ispitivanje i puštanje instalacije u rad,

programiranje, obuka osoblja za rukovanje i

održavanje sistema, a prema tehničkim

propisima pšl 1 -                

7. Sitni nespeficirani materijal pšl 1 -                

UKUPNO VII: -                

VIII INSTALACIJA ZA IZJEDNAČAVANJE

POTENCIJALA 

1.

Isporuka i montaža sa uvlačenjem u PVC cijevi fi

11 mm, P/F-Y 6 mm2 provodnika za izradu spoja

sa cjevovodima vode, grijanja i plina. U poziciji je

uračunata isporuka i montaža spojnog materijala

kao što su obujmice, vijci M 5x20 sa maticom,

stopice i ostalo. Prosječna dužina izvoda je 4 m. kom 35 -                

2. Isporuka i polaganje sa uvlačenjem u PVC cijevi fi

11mm provodnika10 mm2 (P/Ž) za izradu spoja

od kutije za izjednačavanje potencijala do

nabližeg razvodnog ormara. Prosječna dužina

izvoda je 25 m. kom 7 -                

3. Isporuka i ugradnja kutije za izjednačavanje

potencijala kom 7 -                
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4.

Isporuka i montaža provodnika p/f 1x16 mm2 za

povezivanje metalnih masa objekta sa sabirnicom

zemlje (PE) najbližeg razvodnog ormara. Sve

kompletno, sa stopicama i obujmicama. m 165 -                

5. Isporuka i ugradnja nespecificiranog pribora pšl 1 -                

6. Ispitivanje izvedene instalacije pšl 1 -                

UKUPNO VIII: -                

IX GROMOBRANSKA INSTALACIJA

1. Isporuka i montaža trake FeZn 25x4 mm u

temelje objekta. Traka se koristi kao uzemlivač

objekta. m 210 -                

2. Isporuka i montaža pocinčane trake FeZn 25x4

mm za vezu mjerno mjesto-uzemljivač.Traka se

polaže u zidu. Prosječna dužina pocinčane trake

je 3 metra. Sve komplet.

kom 11 -                

3. Isporuka i montaža mjernog mjesta na fasadi

objekta. Spajanje traka-traka izvesti sa ukrsnim

komadom 60x60 mm u odgovarajućoj metalnoj

kutiji. Sve komplet kom 11 -                

4. Isporuka i montaža aluminijskog užeta 10 mm koji

se montira u negorivoj PVC cijevi ispod fasade.

Uže se na krovu objekta povezuje sa prihvatnim

vodom i spaja se sa mjernim mjestom Prosječna

dužina trake je 9 metara. Sve komplet.

kom 11 -                

5. Isporuka i montaža aluminijskog užeta 10 mm po

krovu objekta. Alumijsko užese koristi kao

prihvatni vod i polaže na odgovarajuće krovne

nosače na svakih 1 metar dužine. U cijenu su

uključeni i krovni nosači. Sve komplet. m 313 -                

6.

Isporuka i ugradnja lovećih palica visine h=2m tip

kao LOP02 i povezivanje istih na gromobransku

instalaciju objekta. U cijenu uračunati sav

potreban spojni i montažni pribor. Sve kompletno kom 5 -                

7. Izrada veza za povezivanje metalnih masa na

krovu objekta sa gromobranskom instalacijom.

Veza se izvodi sa alumijskim užetom 10 mm.

Prosječna dužina izvoda je 2 metra. kom 4 -                

8. Isporuka i montaža obujmica za uzemljenje oluka.

Sve komplet. kom 6 -                

9. Isporuka i ugradnja elementa za vezu Al uže-Al

uže. Sve kompletno kom 41 -                
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10. Izrada spoja traka - traka ukrsnim komadom

60x60 mm. Sve komplet. kom 22 -                

11. Izrada premoštenja prirubničkih spojeva

provodnikom P/F 1x16mm2. kom 2 -                

12. Izrada spojeva pocinčane trake na metalne mase

postupkom varenja i zaštitom vara kom 2 -                

13. Izrada spojeva pocinčane trake na metalne mase

sa dva vijka M8. Sve kompletno kom 4 -                

14. Ostali nespecificirani materijal za ugradnju kpl 1 -                

UKUPNO IX: -                

X AUTOMATIKA UPRAVLJANJA PODNIM

GRIJANJEM

1. Isporuka i montaža elemenata automatske

regulacije:

Kontroler 24 VAC/DC; 27 I/O; Ethernet, RS485,

KNX; Modbus, BACnet, PL-Link, JSON, OPC UA;

SD card; USB; HMI

kom

1

Elektromotorni aktuator bez povratne opruge za

ventile koji se koriste sa inteligentnim ventilima,

800 N, 20 mm, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s

kom

1

Troputi ventil, vanjski navoj, PN16, DN50, kvs 40

Sa navojnim priključcima prema ISO 228-1
kom

1

Nalijegajući senzor temperature, -30…130 °C 

LG-Ni1000
kom

1

2. Isporuka i montaža razvodnog ormara u zaštiti

IP54 izradjen od dva puta dekapiranog lima,

oznake RO-PG, obojen u RAL 7034, opremljen

bravicom sa zaptivanjem u tri tačke, podnožjem,

džepom sa šemom, rasvjetom u ormaru,

ventilacijom sa termostatom i usisnom rešetkom

koja je opremljena filterom za smještaj i

napajanje regulatora i funkcionalnu vezu sa

elementima automatike. Na vratima ormara

potrebno je da su izvedene preklopke, signalne

sijalice i ostala oprema, sa prostorom za ugradnju

dole navedenog DDC konrolera i ugrađenom

sljedećom opremom:

- 1 kom glavna preklopka na ormaru 16A 3p

- 3 kom signalne sijalice 230V AC na vratima

ormara, bijele

- 1 kom transformator 230V /24V AC 150VA

- 4 kom jednopolni minijaturni automatski

prekidač nazivne struje 6 A, krivulje okidanja "C"
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- 4 kom jednopolni minijaturni automatski

prekidač nazivne struje 10 A, krivulje okidanja "C"

- 1 kom preklopka I-0-II 16A na vratima ormara

- 1 kom signalna sijalica 24V AC , zelena

- 1 kom signalna sijalica 24V AC , crvena

- 2 kom relej komplet 24 V AC, 4CO kontakta

Ožičenje, Cu sabirnice, redne stezaljke, vijčana

roba, oznake opreme i ožičenja, natpisne pločice

i ostalo.

Sve komplet

kpl 1

3 Isporuka i polaganje kablova sa potrebnim

nosačima kablova i cijevima, za povezivanje

senzora temperature i pogona ventila , pumpe

podnog grijanja sa pripadajućim regulatorom. Za

povezivanje senzora koristiti kablove tipa LiHCH

3x1 mm2. Prosječna dužina izvoda je 38m.    

kom 3

4. Montaža elemenata automatike u polju , montažu

svih senzora, elektro ormara i sl. Kabliranje

obuhvata postavljanje i povezivanje kablovskih

veza od elemenata automatike u polju do elektro

ormara sa provjerom ožičenja.

kpl 1

5. Usluge inženjeringa ,izrada aplikacionih i

upravljačkih šema ormara, ispitivanje i

podešavanje opreme u polju i ožičenja,

programiranje DDC regulatora, provjera

regulacionih i zaštitnih funkcija, izrada uputstava.

kpl 1

6. Puštanje u pogon, podešavanje potrebnih

parametara, obuka osoblja i izrada potrebne

dokumentacije za predaju sistema korisniku. kpl 1

UKUPNO X:

XI ISPITIVANJE INSTALACIJA

1. Izvršiti potrebnu kontrolu,ispitivanje i mjerenje na

ELEKTROENERGETSKOJ instalaciji pribaviti

odgovarajuće propisima propisima zahtjevane

saglasnosti i ateste od ovlaštene ustanove. Ovom

stavkom obuhvacene kompletne elektro

instalacije sa instalacijamama HVAC sistema .

Pregled i ispitivanje obuhvata slijedeće:

* pregled napojnih vodova

* pregled  vodova sekundarne instalacije

* pregled iluminacionih izvora

* ispitivanja i mjerenja otpora izolacije, petlje

kvara na instalaciji

* predaja atesta o izvrsenim mjerenjima
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* predaja garantnih listova i atesta na ugrađenu

opremu

* predaja prospektne dokumentacije za ugrađenu

opremu

* predaja uputstava za upotrebu uredjaja i

instalacija

* predaja i postavljanje jednopolnih i visepolnih

sema izvedenog stanja razvodnih ploca /

razdjelnika

* predaja i postavljanje spiska ugradjene

opreme/materijala u razvodnim plocama /

razdjelnicima

Sve kompletno kpl 1 -                

2. Izvršiti potrebnu kontrolu, ispitivanje i mjerenje na

gromobranskoj instalaciji, pribaviti odgovarajuce

propisima zahtjevane saglasnosti i ateste od

ovlastene ustanove.Pregled obuhvata:

* pregled svakog spojnog mjesta traka - traka

* omsko mjerenje neprekidnosti spusteva i

prestenova za izjednacenje potencijala

* provjera spojeva traka - metalna masa

Sve kompletno kpl 1 -                

3. Medjusobno uvezivanje funkcionalno ovisnih

sistema elektroenergetike i komunikaciono

sigurnosnih sistema sa primopredajom. kpl 1 -                

UKUPNO XII: -                

A) REKAPITULACIJA JAKE STRUJE

I RAZVODNE TABLE -                

II NAPOJNI KABLOVI -                

III KABLOVSKI NOSAČI -                

IV RASVJETA -                

V INSTALACIJA ZA RASVJETU -                

VI INSTALACIJA ZA UTIČNICE I IZVODE -                

VII SISTEM ZA GRIJANJE SLIVNIKA -                

VIII INSTALACIJA ZA IZJEDNAČAVANJE

POTENCIJALA -                

IX GROMOBRANSKA INSTALACIJA -                

X AUTOMATIKA UPRAVLJANJA PODNIM

GRIJANJEM -                

XI ISPITIVANJE INSTALACIJA -                

UKUPNO JAKA STRUJA: -                

B) SLABA STRUJA

I INTEGRISANA MREŽA PODATAKA
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1. Isporuka i ugradnja komunikacijskog razdjelnika

oznake KČ1, dimenzija 22U, (ŠxVxD)

600x1200x600mm, providna prednja vrata sa

bravicom, vertikalne i horizontalne kablovske

vodilice, bočne strane koje se skidaju, sabirnica

za uzemljenje. Razdjelnik se smješta u server

sobu. Slijedeća oprema se montira u razdjelnik:

-1 kom ventilatorsko polje sa 3 ventilatora i

termostatom 

- šina za uzemljenje

- 1 kom. napojno polje sa 9 priključnica 2P+E i

prenaponskom zaštitom

- 2 kom.19" polica dubine min. 460 mm za

smještaj aktivne opreme 

- 3 kom. 19" patch panela sa 24 modularna

konektora RJ45 8/8, Cat6a

- 72 kom., patch kabl sa RJ45 8/8 konektorima,

1m, Cat 6a

- 3 kpl. horizontalni uređivači kablova

- 4 kpl. vertikalni uređivači kablova

- 1 kom. 19" fiber optički panel 12 portni, dubine

240mm (podesiv po dubini), visine 1U opremljen

sa 12 SC duplex adaptera, kompletom

"pigtailova" sa keramičkom ferulom, splice

kutijom, te poklopcem i pripadajućom kutijom za

ranžiranje uvoda kabla, sve za single modni kabl

9/125mm.

- 2 kom duplex fiber optičkih patch kabla 2m,

završeni na oba kraja sa SC konektorima,

singlemodni 9/125.

Napomena: Aktivna oprema nije predmet

projekta. Aktivnu opremu isporučuje, spaja i

pušta u rad Investitor!

Sve komplet ožičeno i ispitano kpl 1 -                

3. Isporuka i ugradnja komunikacione priključnice

p/ž sa dva modularna konektora RJ45, 8/8 Cat6,

sa nosačem, okvirom i PVC kutijom ili druga

sličnih karakteristika. Sve komplet

kom 31 -                

4.

Isporuka i ugradnja kabla FTP Cat.6 4x2x0.5mm

(AWG24). Kabl se polaže u negorivu PVC

rebrastu cijev f=13,5mm u prostoru stropa ili PNT

cijev. U cijenu uračunati PVC cijevi. m 2387 -                

5. Isporuka i ugradnja vodiča 16 mm2 žuto-zelene

boje za povezivanje šina za uzemljenje

komunikacijskog razdjelnika. Za spajanje

obavezno koristiti standardizovan spojni pribor.

Prosječna dužina je 4m. kpl 1 -                

6. Sitni nespecificirani materijal kpl 1 -                
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7. Spajanje svih konektora - modula na strani

utičnice i na strani patch panela u

komunikacijskom ormaru. U cijenu uključiti cijenu

spajanja na obje strane. kpl 62 -                

8. Funkcionalno ispitivanje strukturirane mreže sa

uređajem za ispitivanje komunikacijske mreže i

izrada odgovarajućih ispitnih protokola sa

detaljnim prikazom podataka ispitanih linija.

(slabljenje, Fext, Next, grafički prikaz linije)

kpl 1 -                

UKUPNO I: -                

II SISTEM VIDEO NADZORA

1. Isporuka uređaja za zapis slike

sa podrškom za rad sa 32 IP kamere, Hikvision

slijedećih karakteristika:

 - 32 IP ulazna kanala

 - Razlučivost snimanja do 8 megapiksela

 - HDMI i VGA izlaz 

 - Prednja ploča za jednostavnu ugradnju HDD

- Rezolucija reprodukcije 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5

MP/ 4 MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA /

4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

 - 1 SATA sučelja do 10TB

 - USB sučelje 1 x USB2.0 + 1 x USB2.0

 - Radna temperatura -10°C ~ +55 ° C 

 - Dimenzije (Š x D x V) 320 × 240 × 48 mm 

 - Ugradnja 19“ rack 1U

Sve komplet kom 1 -                

2. Switch

- 24 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, 2 × gigabit

combos

- IEEE 802.3at/af standard za PoE portove

- Snaga PoE: 230W

- 6 KV prenaponska zaštita za PoE portove

- Napajanje: 100~240 VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 A

Sve komplet kom 1 -                

3. Isporuka Hard diska 2TB HDD

 - 3.5 inch

 - SATA

 - brzina 5400RPM

Sve komplet kom 1 -                

4. LED Monitor 24" kom 1 -                

5. Isporuka 4MP dome kamere sljedećih

karakteristika:

 - Rezolucija 4 Mpix (2688 x 1520/30fps) 

 - Objektiv 2.8mm

 - Dan/noć, IR osvjetljenje do 30m 

- 120dB WDR, 3D Digital Noise Reduction

(DNR), Back Light Compensation (BLC)
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- Dodatne funkcije: prelazak linije, detekcija

ulaska, detekcija lica

 - H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG 

- Za vanjsku primjenu, antivandal, IP67/

antivandal IK10

- Ugrađen Micro SD/SDHC/SDXC utor, do

128GB

- Napajanje 12V DC ili PoE (Power over

Ethernet)

Sve komplet. kom 7 -                

6. Spojna kutija za kameru kom 7 -                

7. Isporuka 4 MP IP Bullet Network kamere,

slijedećih karakteristika:

 - Rezolucija 4 MP

 - Objektiv 2,8mm

- Mogućnosti Dan/noć, 120 dB WDR, 3D Digital

Noise Reduction (DNR), Back Light

Compensation (BLC)

 - IR domet do 40m

 - Kompresija H.265+, H.265, H.264+, H.264

 - Stepen IP zaštite: Za vanjsku primjenu, IP67

- Dodatne funkcije: prelazak linije, detekcija

ulaska, detekcija lica

- Pohrana: Ugrađen Micro SD / SDHC / SDXC

utor, do 256GB

- Napajanje: 12V DC ili PoE (Power over

Ethernet)

Sve komplet kom 9 -                

8. Spojna kutija za kameru kom 9 -                

9. Isporuka i ugradnja kabla UTP Cat.6a. Kabl se

polaže u negorivu PVC rebrastu cijev f=13,5mm u

prostoru stropa ili PNT cijev. U cijenu uračunati

PVC cijevi. m 730 -                

10. Montaža kamera sa spajanjem kablova na

kamerama. U cijenu uključen i sitni montažni i

instalacioni materijal (konektori, potrebni vijci i sl.)

kom 16 -                

11. Spajanje kablova na uređaju za snimanje kod

ranije pripremljene i obilježene instalacije,

konfigurisanje sistema, fino podešavanje kamera,

programiranje sistema prema zahtjevu korisnika,

testiranje sistema, obuka osoblja korisnika. Sve

komplet pšl 1 -                

UKUPNO II: -                

III SISTEM OZVUČENJA
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U svim slijedećim stavkama se podrazumijeva

nabavka, isporuka i montaža sljedećeg

materijala i opreme uključujući sav pomoćni,

spojni i instalacioni materijal potreban za

potpuno funkcionisanje sistema

1. Isporuka i montaža uređaja sa integrisanim

pojačalom 100V, mikseta,

MP3/SD/USB/BT/TUNER sa mikrofonskim

ulazom i mogućnošću povezivanja na računar.

Uređaj se montira pored računara (na radni stol)

ili u komunikacioni ormar. kom 1

2. Isporuka i montaža dizajniranog zidnog

nadgradnog zvučnika, 100V, 30W. Boja bijela.

Sve kompletno. kom 9

3. Isporuka i montaža zvučničkog kabla Klotz

LY215B.A 2x1,5mm2. Potreban za instalaciju

(zvucnici-pojacalo). Kabal se polaže u zaštitnu

PVC cijev koja je uključena u cijenu kabla.

m 170

4. Isporuka i montaža TASKER C114 mikrofonskog

kabla za povezivanje mikrofonske jedinice sa

miksetom. Sve kompletno. m 10

5. Isporuka i ugradnja AV switch audio extender

preko mrežnog kabla 2xRCA na RJ45 Stereo

Balun 2 kanala 1000m kom 1

6. Isporuka i ugradnja mokrofonskog uređaja za

povezivanje sa pojačalom/miksetom. Sve

komplet. kom 1

7. Isporuka i ugradnja patch kabel RJ45 8/8 Cat6a,

dužine 2m za povezivanje audio extendera sa

računarom kom 1

8. Montaža opreme kom 13

9. Spajanje, puštanje u rad i testiranje kpl 1

10. Obuka korisnika kpl 1

UKUPNO III: -                

IV SUSTAV PROTIVPROVALE
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1. Isporuka mikroprocesorske centrale dojave

provale i kontrole pristupa, napajanje 220VAC,

rezervno napajanje 12VDC/17Ah, 8 kom on-

board zona, maksimalno 128 zona, 6 kom open

collector izlaza on-board, 1 kom relejnih izlaza on-

board, maksimalni broj izlaza 128, max.256

korisnika, maksimalan broj particija 16, max. 16

tastatura, opciono telefonski komunikator,

1xRS232 izlaza za printer ili PC, metalno kućište

kpl 1 -                

2. Isporuka i ugradnja proširanje sa 4 ulaza i 4

izlaza, za povezivanje u petlju/liniju sa centralom,

metalno kučište. Sve kompletno. kpl 6 -                

3. Isporuka napojne jedinice, ulaz 220VAC, izlaz

12VDC/2,6A, u metalnom kućištu sa

akumulatorom 12V/17Ah kpl 1 -                

4. Isporuka digitalnog telefonskog pozivnika za vezu

centrale prema telefonskoj mreži zbog prenosa

alarma i drugih informacija u nadzorni centar

kom 1 -                

5. Isporuka LCD tastature, 3 kom dioda statusa,

display i tipke osvjetljeni, LCD 2x16 karaktera, 6

kom funkcijskih tipki, zaštita IP30 kom 4 -                

6. Isporuka PIR detektora kretanja, 18x3 triplex

zone ogledalo sa digitalnim procesiranjem

signala, neosjetljivost na životinje do 10 kg, 12 m

opseg, tamper kućišta, LED dioda za indikaciju

kretanja, 2 nivoa podešenja osjetljivosti, zaštita

IP41, mogućnost umetanja dodatnih ogledala za

usmjerenost detektora (zavjesa 20 m) ili

povećanu neosjetljivost na životinje (do 20 kg)

kom 12 -                

7. Stropni digitalni detektor pokreta, 360 stepeni,

automatska temperaturna kompenzacija, metalni

oklop, dualni element za detekciju kom 12 -                

8. Isporuka alarmne sirene, višetonska, 110 dB na 1

m, za vanjsku i unutrašnju montažu, zaštita IP 65,

bijele boje kom 5 -                

9. Isporuka i polaganje komunikacionog kabla

IY(St)Y 5x2x0,8mm za povezivanje elemenata

BUS-a. Kabl se polaže u PVC gibljivim cijevima

djelomično u spuštenom stropu . Prosječno se po

izvodu polaže 25 metara kabla. U cijenu uključiti i

PVC cijevi. Sve komplet. kpl 12 -                

Investitor: Koprivničko-Križevačka županija

Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, OIB: 06872053793 17/18 Šifra projekta: 30/2025



Glavni projekt područne škole Josipa Generalića Hlebine

k.č. 1237, 1242, 1243 k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

TRAMES d.o.o.

Travanj 2025. godine

10. Isporuka i polaganje alarmnog komunikacionog

kabla 2x0.5+4x0,22mm za povezivanje

elemenata u polju sa pripadajućim

koncentratorima. Kabl se polaže u PVC gibljivom

crijevu u spuštenom stropu. Prosječno se po

izvodu polaže 25 metara kabla.U cijenu uključiti i

PVC cijevi. Sve komplet.

kpl 24 -                

11. Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5 za

napajanje adresabilne protivprovalne centrale i

napajanje transpordera. Kabl se polaže u

gibljivom zaštitnom PVC crijevu. Sve komplet. m 20 -                

12. Sitni nespecificirani materijal kpl 1 -                

13. Montaža elemenata sistema (adresni moduli,

senzori i sl.) i spajanje kablova na njima pšl 1 -                

14. Ispitivanje položene instalacije, konfigurisanje

sistema, programiranje centrale prema zahtjevu

korisnika, ispitivanje sistema, obuka osoblja

korisnika, izdavanje zapisnika, garancija i

uputstva za upotrebu na bosanskom jeziku pšl 1 -                

UKUPNO IV: -                

B) REKAPITULACIJA SLABE STRUJE

I INTEGRISANA MREŽA PODATAKA -                

II SISTEM VIDEO NADZORA -                

III SISTEM OZVUČENJA -                

IV SISTEM PROTIVPROVALE -                

UKUPNO SLABA STRUJA: -                

C) PROJEKAT IZVEDENOG STANJA

1. Izrada projekta izvedenog stanja elektro

instalacija jake i slabe struje koji se u 2 (dva)

primjerka u standardnom zapisu i elektronskom

zapisu (CD) predaje Investitoru. kpl 1 -                
UKUPNO PROJEKAT IZVEDENOG STANJA: -                

ZBIRNA REKAPITULACIJA

A) JAKA STRUJA -                

B) SLABA STRUJA -                

C) PROJEKAT IZVEDENOG STANJA -                

SVE UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE: -                

PDV: -                

SVEUKUPNO SA PDV: -                

Investitor: Koprivničko-Križevačka županija

Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, OIB: 06872053793 18/18 Šifra projekta: 30/2025
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22
DVORANA
P:196  m2 

23
SPREM. SPRAVA

P:13,23  m2 

21
ČISTI HODNIK

P:3,43  m2 

20a
SVLAČIONICA

P:12,43  m2 

20b
SANITARIJE

P:8,03  m2 

25b
SANITARIJE

P:8,03  m2 

25a
SVLAČIONICA A

P:12,39  m2 

29
GOSP. SPREM.

P:4,25  m2 

28
GARD. OSOBLJE

P:4,3  m2 

26
GARD. ČIST.

P:4,25  m2 

27
HODNIK

P:13,81  m2 

30
OTPAD
P:3,9  m2 

31
RADIONICA MAJSTORA

P:8,1  m2 

32
ENERGANA/STROJARNICA

P:22,35  m2 

16
SPREM. ČISTAČICE

P:3,3  m2 

17
WC OSI

P:4,26  m2 

18
KABINET PROFESORA

P:7,84  m2 15
WC Ž

P:6,9  m2 

14
WC M

P:3,81  m2 

33b
WC

P:3,44  m2 

33a
GARD. KUH. OSOBLJA

P:8,11  m2 

34
SPREMIŠTE HRANE

P:12,51  m2 

35
KUHINJA

P:47,53  m2 

36
PVM

P:57,6  m2 
37

SPREMIŠTE
P:6,86  m2 

05
DIZALO
P:3  m2 

02
VRATARNICA

P:3,97  m2 

06
STUBIŠTE
P:25,96  m2 

07
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,46  m2 

08
KABINET
P:14  m2 

09
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,06  m2 

10
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,04  m2 

12
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,06  m2 

11
KABINET
P:14  m2 

19
NE

ČI
ST

I H
OD

NI
K

P:1
3,2

2  m
2  

24
ČISTI HODNIK

P:3,68  m2 

13
HODNIK

P:57,56  m2 

03
ULAZNI PROSTOR

P:11,34  m2 

04
GARDEROBA

P:47,66  m2 

C
NASTAVA NA OTVORENOM

P:97,89  m2 

A
NATKRIVENI ULAZ

P:34,13  m2 
B

NATKRIVENO STUBIŠTE
P:25,09  m2 

01
VJETROBRAN

P:5,88  m2 

Jednopolna sklopka za rasvjetu, 10A ugradnja p/ž

LEGENDA:

S7 3400 LED840, 4K, 34WStropna nadgradna svj.

P4 Stropna nadgradna sigurnosna svj. 6W 3h univerzalna optika

P3 Stropna nadgradna protupanična svj. EXIT 2W 3h smjer lijevo/desno

P2 Stropna nadgradna protupanična svj. EXIT M 2W 3h smjer dolje

P1 Zidna nadgradna protupanična svj. 1W 3h smjer dolje

S5
Stropna nadgradna svj. 6000 lm 55 W 840 FO 250x1200mm IP20 white

S4
Stropna nadgradna svj. 4500 lm 35 W 840 FO L1277mm IP66

S3
Stropna nadgradna svj. 3250 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66

S2 Stropna nadgradna svj. 1550 lm 13 W 840 FO IP65 white

S1
Stropna nadgradna svj. 8200 lm 57 W 840 L1215 mm FO IP54 whiteSportska dvorana

Toaleti, stepeništa

Svlačionice
Ostave

Kabinet nastavnika

Holovi
S6

Stropna nadgradna svj. 4200 lm 43 W 840 FO 200x1200 mm IP43 white

SV1 Vanjska nadgradna svjetiljka, 30W, 4000K, IP66 

Učionice

Kuhinja 4300 L840, 34W  IP65Stropna nadgradna svj.

Izmjenična sklopka za rasvjetu, 10A ugradnja p/ž
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PRIKAZA

MJERILO REVIZIJA DATUM LIST BROJ

PROJEKTANT SURADNICI

RAZINA

NAZIV
PROJEKTA

LOKACIJA

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJ

TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr

XxxIvan Glavor, mag.ing.el.

011:100

ELEKTROINSTALACIJE RASVJETE - PRIZEMLJE

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJA SLABE I JAKE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD URADA MUNJE

Travanj  2025.00

27/202530/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
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3  cm   Unutarnja žbuka          
25  cm   Termoblok AKU          
3  cm   Unutarnja žbuka          

ZRAČNI PROSTOR

06
STUBIŠTE
P:9,64  m2 

59
UR. STRUČNE SLUŽBE

P:12,51  m2 

58
ADMINISTRACIJA

P:12,98  m2 

57
ZBORNICA
P:20,68  m2 

39
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,46  m2 

40
KABINET
P:14  m2 

41
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06  m2 

42
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06  m2 

44
SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

P:35,06  m2 

43
KABINET
P:14  m2 

45
SPREMIŠTE

P:7,75  m2 

46
KABINET

P:13,75  m2 

47
SPREMIŠTE

P:8,26  m2 

48
SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

P:35,99  m2 

55
KNJIŽNIČAR

P:7,23  m2 

54
KNJIŽNICA
P:28,86  m2 

56
SPREMIŠTE KNJIGA

P:7,14  m2 

50
SPREMIŠTE

P:2,55  m2 

51
WC M.

P:5,04  m2 

53a
WC NAST.
P:3,38  m2 53b

WC
P:2,66  m2 

52
WC Ž.

P:5,05  m2 

38
HODNIK

P:89,45  m2 

D
STEPENIŠTE NATKRIVENO

P:24,88  m2 

49
SPREMIŠTE

P:8,85  m2 
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Jednopolna sklopka za rasvjetu, 10A ugradnja p/ž

LEGENDA:

S7 LED840, 4K, 34WStropna nadgradna svj.

P4 Stropna nadgradna sigurnosna svj. 6W 3h univerzalna optika

P3 Stropna nadgradna protupanična svj. EXIT 2W 3h smjer lijevo/desno

P2 Stropna nadgradna protupanična svj. EXIT M 2W 3h smjer dolje

P1 Zidna nadgradna protupanična svj. 1W 3h smjer dolje

S5
Stropna nadgradna svj. 6000 lm 55 W 840 FO 250x1200mm IP20 white

S4
Stropna nadgradna svj. 4500 lm 35 W 840 FO L1277mm IP66

S3
Stropna nadgradna svj. 3250 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66

S2 Stropna nadgradna svj. 1550 lm 13 W 840 FO IP65 whiteToaleti, stepeništa

Svlačionice
Ostave

Kabinet nastavnika

Holovi
S6

Stropna nadgradna svj. 4200 lm 43 W 840 FO 200x1200 mm IP43 white

SV1 Vanjska nadgradna svjetiljka, 30W, 4000K, IP66 

Učionice

Kuhinja 4300 L840, 34W  IP65Stropna nadgradna svj.

Izmjenična sklopka za rasvjetu, 10A ugradnja p/ž
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XxxIvan Glavor, mag.ing.el.
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ELEKTROINSTALACIJE RASVJETE - KAT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJA SLABE I JAKE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD URADA MUNJE

Travanj  2025.00

27/202530/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
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DVORANA
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23
SPREM. SPRAVA

P:13,23  m2 
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ČISTI HODNIK

P:3,43  m2 

20a
SVLAČIONICA

P:12,43  m2 

20b
SANITARIJE

P:8,03  m2 

25b
SANITARIJE

P:8,03  m2 

25a
SVLAČIONICA A

P:12,39  m2 

29
GOSP. SPREM.

P:4,25  m2 

28
GARD. OSOBLJE

P:4,3  m2 

26
GARD. ČIST.

P:4,25  m2 

27
HODNIK

P:13,81  m2 

30
OTPAD
P:3,9  m2 

31
RADIONICA MAJSTORA

P:8,1  m2 

32
ENERGANA/STROJARNICA

P:22,35  m2 

16
SPREM. ČISTAČICE

P:3,3  m2 

17
WC OSI

P:4,26  m2 

18
KABINET PROFESORA

P:7,84  m2 15
WC Ž

P:6,9  m2 
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WC M

P:3,81  m2 

33b
WC

P:3,44  m2 

33a
GARD. KUH. OSOBLJA

P:8,11  m2 

34
SPREMIŠTE HRANE

P:12,51  m2 

35
KUHINJA

P:47,53  m2 

36
PVM

P:57,6  m2 
37

SPREMIŠTE
P:6,86  m2 

05
DIZALO
P:3  m2 

02
VRATARNICA

P:3,97  m2 

06
STUBIŠTE
P:25,96  m2 

07
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,46  m2 
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KABINET
P:14  m2 
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UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,06  m2 
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04
GARDEROBA

P:47,66  m2 

C
NASTAVA NA OTVORENOM

P:97,89  m2 

A
NATKRIVENI ULAZ

P:34,13  m2 
B

NATKRIVENO STUBIŠTE
P:25,09  m2 

01
VJETROBRAN

P:5,88  m2 
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MONOFAZNA  BIJELA ŠUKO UTIČNICA P/Ž, 16A/230V

MONOFAZNA BIJELA DUPLA  ŠUKO UTIČNICA P/Ž, 16A/230V
MONOFAZNA BIJELA ŠUKO UTIČNICA N/Ž, 16A,230V SA POKLOPCEM, IP55

MONOFAZNI IZVOD 230V, 50Hz, IZ ZIDA I PODA

MONOFAZNI IZVOD 230V, 50Hz,  NA STROPU

TROFAZNI IZVOD 400V, 50Hz
TROFAZNI IZVOD IZ STROPA, 400V, 50Hz
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ELEKTROINSTALACIJE UTIČNICA I IZVODA - PRIZEMLJE

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJA SLABE I JAKE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD URADA MUNJE

Travanj  2025.00

27/202530/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
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3  cm   Unutarnja žbuka          
25  cm   Termoblok AKU          
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ZRAČNI PROSTOR
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STUBIŠTE
P:9,64  m2 
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UR. STRUČNE SLUŽBE

P:12,51  m2 
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ADMINISTRACIJA

P:12,98  m2 

57
ZBORNICA
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P:28,46  m2 

40
KABINET
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ELEKTROINSTALACIJE UTIČNICA I IZVODA - KAT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJA SLABE I JAKE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD URADA MUNJE

Travanj  2025.00

27/202530/2025

GLAVNI PROJEKT PODRUČNE ŠKOLE JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

k.č. 1237, 1242 i 1243  k.o. Hlebine, Koprivničko križevačka županija

PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793

TROFAZNA BIJELA ŠUKO UTIČNICA P/Ž, 16A/400V

MONOFAZNA  BIJELA ŠUKO UTIČNICA P/Ž, 16A/230V

MONOFAZNA BIJELA DUPLA  ŠUKO UTIČNICA P/Ž, 16A/230V
MONOFAZNA BIJELA ŠUKO UTIČNICA N/Ž, 16A,230V SA POKLOPCEM, IP55

MONOFAZNI IZVOD 230V, 50Hz, IZ ZIDA I PODA

MONOFAZNI IZVOD 230V, 50Hz,  NA STROPU

TROFAZNI IZVOD 400V, 50Hz
TROFAZNI IZVOD IZ STROPA, 400V, 50Hz
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ELEKTROINSTALACIJE NAPAJANJA HVAC OPREME - KAT
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I 12

26
2 

26
0 

I 06

13
6 

16
0 

PP
 30

210 

105 

I 1
7

165 

340 

I 0
1

80 

60 

I 1
7

165 

135 

II.0
5

210 

95 

PP
 30

210 

105 

II.05

21
0 

95
 

II.06

21
0 

10
5 

II.03

21
0 

85
 

II.03

21
0 

85
 

I 1
5

210 

270 

II.05

21
0 

95
 

II.0
6

210 

105 

II.0
5

210 

95 
II.06

21
0 

10
5 

21
0 

14
5 

II.05

21
0 

95
 

II.0
5

210 

95 

II.0
3

210 

85 

II.0
3

210 

85 

I 1
4

210 

270 

II.0
5

210 

95 

II.0
5

210 

95 

II.0
5

210 

95 

II.0
5

210 

95 

II.06

21
0 

10
5 

II.06

21
0 

10
5 

II.06

21
0 

10
5 

II.06

21
0 

10
5 II.06

21
0 

10
5 

II.06
21

0 

10
5 

II.0
2

210 

75 

I 17

16
5 

27
5 

I 17

16
5 

27
5 

I 17

16
5 

27
5 

I 17

16
5 

27
5 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

28
0 

I 17

16
5 

27
5 

I 16

10
0 

27
5 I 16

10
0 

27
5 I 16

10
0 

27
5 I 16

10
0 

27
5 

I 07

16
5 

16
5 I 07

16
5 

16
5 I 07

16
5 

16
5 I 07

16
5 

16
5 

I 2
2

262 

430 

I 0
9

262 

225 

21
0 

11
0 

II.06

21
0 

10
5 

II.06

21
0 

10
5 

II.06

21
0 

10
5 

II.0
5

210 

95 

II.0
5

210 

95 

PP 30

21
0 

10
5 

I 0
8

210 

220 

±0,00 -0,45
+3,48

A02

A03

A01

ZA
PA

D

3  cm   Unutarnja žbuka          
25  cm   Termoblok AKU          
3  cm   Unutarnja žbuka          

ZRAČNI PROSTOR

06
STUBIŠTE
P:9,64  m2 

59
UR. STRUČNE SLUŽBE

P:12,51  m2 

58
ADMINISTRACIJA

P:12,98  m2 

57
ZBORNICA
P:20,68  m2 

39
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,46  m2 

40
KABINET
P:14  m2 

41
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06  m2 

42
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06  m2 

44
SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

P:35,06  m2 

43
KABINET
P:14  m2 

45
SPREMIŠTE

P:7,75  m2 

46
KABINET

P:13,75  m2 

47
SPREMIŠTE

P:8,26  m2 

48
SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE

P:35,99  m2 

55
KNJIŽNIČAR

P:7,23  m2 

54
KNJIŽNICA
P:28,86  m2 

56
SPREMIŠTE KNJIGA

P:7,14  m2 

50
SPREMIŠTE

P:2,55  m2 

51
WC M.

P:5,04  m2 

53a
WC NAST.
P:3,38  m2 53b

WC
P:2,66  m2 

52
WC Ž.

P:5,05  m2 

38
HODNIK

P:89,45  m2 

D
STEPENIŠTE NATKRIVENO

P:24,88  m2 

49
SPREMIŠTE

P:8,85  m2 

II.0
2

210 

75 

II.0
2

210 

75 

II.0
2

210 

75 

II.02

21
0 

75
 

T19

T20

T21 T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28T29T30T31 TK TK TK

T29

Tk

TK TK TK

35

35

35

34 34 34

34 34 34 34

51/GRO

51/GRO

51/GRO

34
Veza sa termostatom na prizemlju

5.1 5.4

11.5

6.1

6.3

6.6

48/GRO

48/GRO

48/GRO

48/GRO

Veza sa termostatom na prizemlju
PPK2.1/RO-PPK PPK2.2/RO-PPK

PPK2.5/RO-PPK PPK2.6/RO-PPK

PPK2.4/RO-PPK

PPK2.3/RO-PPK

PPK na etaži tavana/krovišta
PPK na etaži tavana/krovišta

PPK na etaži tavana/krovišta

PPK na etaži tavana/krovišta

PPK3.1/RO-PPK

PP
K3

.2
/R

O-
PP

K
PP

K3
.3
/R

O-
PP

K

PPK3.4/RO-PPK

PPK3.5/RO-PPK

43/GRO 44/GRO

52/GRO

53/GRO

54/GRO

TP
1/
GR

O

TP
2/

GR
O

MONOFAZNI IZVOD 230V, 50Hz,  IZ ZIDA/STROPA
TROFAZNI IZVOD 400V, 50Hz,  IZ ZIDA/STROPA

N2XH-J 3x2,5 mm2 kablovi za međuveze opreme s
prostornim termostatima

RO-1

AutoCAD SHX Text
M



Đ

Đ

NARUČITELJ

-

Ivan Glavor, mag.ing.el.

071:250
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Fe/Zn 25x4 mm POCINČANA TRAKA 

SPOJ TRAKA-TRAKA IZVEDEN SA UKRSNIM KOMADOM 60x60

LEGENDA:

POLOŽENA U TEMELJE OBJKETA - UZEMLJIVAČ OBJEKTA

 VEZA PRIHVATNI VOD - MJERNO MJESTO IZVEDEN
SA Al UŽETOM 10  mm  U NEGORIVOJ PVC CIJEVI
POLOŽENOJ ISPOD FASADE

MJERNO MJESTO NA FASADI OBJEKTA, NA VISINI 1,5m
OD KOTE TERENA IZVEDEN U TIPSKOM KUĆIŠTU 

MM 00

Traka Fe/Zn 25x4 mm u betonskom temelju

VEZA NA MM01

Traka Fe/Zn 25x4 mm u betonskom temelju

VEZA NA GRO

VEZA NA MM02 VEZA NA MM03

VEZA NA MM04 VEZA NA MM05

VEZA NA MM06

VEZA NA MM07VEZA NA MM08

VEZA NA MM09

VEZA NA MM10VEZA NA MM11

Traka Fe/Zn 25x4 mm u betonskom temelju

Traka Fe/Zn 25x4 mm u betonskom temelju
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22
DVORANA
P:196  m2 

23
SPREM. SPRAVA

P:13,23  m2 

21
ČISTI HODNIK

P:3,43  m2 

20a
SVLAČIONICA

P:12,43  m2 

20b
SANITARIJE

P:8,03  m2 

25b
SANITARIJE

P:8,03  m2 

25a
SVLAČIONICA A

P:12,39  m2 

29
GOSP. SPREM.

P:4,25  m2 

28
GARD. OSOBLJE

P:4,3  m2 

26
GARD. ČIST.

P:4,25  m2 

27
HODNIK

P:13,81  m2 

30
OTPAD
P:3,9  m2 

31
RADIONICA MAJSTORA

P:8,1  m2 

32
ENERGANA/STROJARNICA

P:22,35  m2 

16
SPREM. ČISTAČICE

P:3,3  m2 

17
WC OSI

P:4,26  m2 

18
KABINET PROFESORA

P:7,84  m2 15
WC Ž

P:6,9  m2 

14
WC M

P:3,81  m2 

33b
WC

P:3,44  m2 

33a
GARD. KUH. OSOBLJA

P:8,11  m2 

34
SPREMIŠTE HRANE

P:12,51  m2 

35
KUHINJA

P:47,53  m2 

36
PVM

P:57,6  m2 
37

SPREMIŠTE
P:6,86  m2 

05
DIZALO
P:3  m2 

02
VRATARNICA

P:3,97  m2 

06
STUBIŠTE
P:25,96  m2 

07
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,46  m2 

08
KABINET
P:14  m2 

09
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,06  m2 

10
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,04  m2 

12
UČIONICA RAZREDNE NASTAVE

P:28,06  m2 

11
KABINET
P:14  m2 

19
NE

ČI
ST

I H
OD

NI
K

P:1
3,2

2  m
2  

24
ČISTI HODNIK

P:3,68  m2 

13
HODNIK

P:57,56  m2 

03
ULAZNI PROSTOR

P:11,34  m2 

04
GARDEROBA

P:47,66  m2 

C
NASTAVA NA OTVORENOM

P:97,89  m2 

A
NATKRIVENI ULAZ

P:34,13  m2 
B

NATKRIVENO STUBIŠTE
P:25,09  m2 

01
VJETROBRAN

P:5,88  m2 

INTEGRISNA MREŽA PODATAKA

komunikacijska utičnica 1xRJ45, Cat6, montaža na zid

komunikacijska utičnica 2xRJ45, Cat6, montaža na zid
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R2

R3
R4

R5
R6

R7
R8

R9
R10

R11
R12

R13
R14

R15
R16

R17
R18

R19
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Dome IP kamera za unutarnju montažu

Vanjska IR kamera

VIDEONADZOR:

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8 K9

K10

K11

K12

K13

NVR

- Dualni IC detektor kretanja, 
- Adresabilna protivprovalna centrala, 

- Upravljačko-indikacijska tastatura sa LCD displejom,

PROTIVPROVALNI SISTEM:

PPC

- Adresabilni koncentrator 4 ulaza/ 2 izlaza,EXP

- Stropni radijalni IC detektor kretanja, 

- Unutarnja sirena protuprovale,
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INSTALACIJE INTEGRISANE MREŽE, SUSTAVA VIDEONADZORA, SUSTAVA PROTIVPROVALE I
SUSTAVA OZVUČENJA - PRIZEMLJE

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJA SLABE I JAKE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD URADA MUNJE

Travanj  2025.00
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PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE
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ZRAČNI PROSTOR

06
STUBIŠTE
P:9,64  m2 

59
UR. STRUČNE SLUŽBE

P:12,51  m2 

58
ADMINISTRACIJA

P:12,98  m2 

57
ZBORNICA
P:20,68  m2 

39
UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,46  m2 

40
KABINET
P:14  m2 
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UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06  m2 
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UČIONICA PREDMETNE NASTAVE

P:28,06  m2 
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SPECIJALIZIRANA UČ. PREDMETNE NASTAVE
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SPREMIŠTE
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HODNIK
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INTEGRISNA MREŽA PODATAKA

komunikacijska utičnica 1xRJ45, Cat6, montaža na zid

komunikacijska utičnica 2xRJ45, Cat6, montaža na zid
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R49
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R51
R52

R53
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R57
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R59
R60

K15K14

K16

Dome IP kamera za unutarnju montažu

Vanjska IR kamera

VIDEONADZOR:

EXP

E7

7.1

S4

7.2

- Dualni IC detektor kretanja, 
- Adresabilna protivprovalna centrala, 

- Upravljačko-indikacijska tastatura sa LCD displejom,

PROTIVPROVALNI SISTEM:

PPC

- Adresabilni koncentrator 4 ulaza/ 2 izlaza,EXP

- Stropni radijalni IC detektor kretanja, 

- Unutarnja sirena protuprovale,

7.3

T4

R6
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R6
2

Z2.2

zidni nadgradni two-way zvučnik 
 Ozvučenje
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Z2.5

GRAĐEVINA

BROJ

STRUKOVNA
ODREDNICA I
PROJEKTIRANI
DIO
GRAĐEVINE

OZNAKA

SADRŽAJ
GRAFIČKOG
PRIKAZA

MJERILO REVIZIJA DATUM LIST BROJ

PROJEKTANT SURADNICI

RAZINA

NAZIV
PROJEKTA

LOKACIJA

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJ

TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik | Telefon: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr

XxxIvan Glavor, mag.ing.el.

021:100

ELEKTROINSTALACIJE INTEGRISANE MREŽE, SUSTAVA VIDEONADZORA, SUSTAVA
PROTIVPROVALE I SUSTAVA OZVUČENJA - KAT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJA SLABE I JAKE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD URADA MUNJE

Travanj  2025.00
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PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica OIB: 06872053793
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Prizemlje

1 kat

LEGENDA:

- IP dome  kamera

- mrežni video rekorder
NVR

- IP vanjska IR kamera

Spremište

NVR

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

13x FTP Cat6

K8

K9

K10

K12

K13

K14
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Vratarnica

HDMI

3x FTP Cat6

KČ

K11

K16
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230VAC

PPC

C1

- Dualni IC detektor kretanja,

- Adresabilna protivprovalna centrala, 16 zona na matičnoj ploči

- Vanjska sirena sa bljeskalicom, 

- Upravljačko-indikacijska tastatura sa LCD displejom, 

LEGENDA :

PROTIVPROVALNI SISTEM

PPC

- Adresabilni koncentrator 4 ulaza/ 2 izlaza, 

EXP

PRIZEMLJE

- Stropni radijalni IC detektor kretanja,
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LEGENDA :

LINIJA 1 - PRIZEMLJE
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KČ

2-ZONE STEREO

AUDIO MIXER

ZONE 1

1

3

2

6

4

5

MICROPHONE LEVEL MUSIC LEVEL SOURCE

INTERNET RADIO PRIJEMNIK

PC za puštanje video i muzičkih sadržaja

FTP Cat6a

LINIJA 2 -KAT

RJ452x RCA

Audio extender

Blok šema centralnog
ozvučenja

nadgradni two-way zvučnik

Z1.1 Z1.2 Z1.3 Z1.4

Z2.1 Z2.2 Z2.3 Z2.4

MIKROFON

1xTASKER C114 MIKROFONSKI KABL

Objekat:

Investitor:

Odgovorni projektant:

Suradnici:

Faza projekta:

Šifra projekta:

Datum:Sadržaj:

GLAVNIIvan Glavor mag.ing.el.
Nacrt broj:

List/Listova:04.2025
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PODRUČNA ŠKOLA JOSIPA GENERALIĆA HLEBINE
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Nemčića 5, 48000 Koprivnica OIB:06872053793 01/01



KČ

VENTILATORSKO POLJE

15U

16U

17U

18U

19U

20U

21U

22U

1U

2U

3U

4U

5U

6U

7U

8U

9U

10U

11U

12U

13U

14U

 230VAC, 50Hz

DOVODNI KABL OPTIKE

TELECOM

OPERATERA

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

na kom. utičnice 

24x FTP Cat 6a

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RRRR

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RRRR

UREĐIVAČ KABLOVA

na kom. utičnice 

24x FTP Cat 6a

R1 R2 R3 R4 R6R5 R7 R8 R9 R10 R12R11 R13 R14 R15 R16 R18R17 R19 R20 R21 R22 R24R23

R25 R26

prizemlje

kat

R27 R28 R30R29 R31 R32 R33 R34 R36R35 R37 R38 R39 R40 R42R41 R43 R44 R45 R46 R48R47

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RRRR

R49 R50 R51 R52 R54R53 R55 R56 R57 R58 R60R59

na kom. utičnice 

14x FTP Cat 6a

kat

NVR

R62R61

Objekat:

Investitor:

Odgovorni projektant:

Suradnici:

Faza projekta:

Šifra projekta:
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